

Ogłoszenie nr 540115861-N-2019 z dnia 10-06-2019 r.

Brody:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 555939-N-2019

**Data:** 03/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brody, Krajowy numer identyfikacyjny 97077057000000, ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3712155 w. 38, e-mail gmina@brody.pl, faks 683 712 015.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.brody.pl](http://www.bip.brody.pl)

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 5

**W ogłoszeniu jest:** 1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystniejsze dla zamawiającego.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia oraz zmianie personelu Wykonawcy. 4. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: a) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania; b) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; c) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy; d) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wykonania dodatkowych badań i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych; e) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być odnotowany przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. f) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpi konieczność usuwania, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną lub niezainwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności. 6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać żadnej cesji praw, w tym wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności: 1) możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z następujących przyczyn: a. wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót budowlanych, b. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania robót, c. konieczność wykonania dodatkowych badań niezbędnych do prawidłowego zrealizowania umowy, pozyskania stosownych pozwoleń lub decyzji, uzyskanie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy d. wstrzymania robót, przez uprawnione organy lub Zamawiającego, e. wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego i nie powstałych z ich zaniechania lub winy, 2) przedłużenie terminu realizacji umowy nastąpi jedynie o okres niezbędny do ustania przyczyny wstrzymania realizacji usługi lub robót; termin ten będzie ustalony z Zamawiającym, 3) możliwość zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy, 4) możliwość wykonania robót zamiennych albo rezygnacji z określonych robót, 5) możliwość zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust 2, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w pkt. 3 i 4, na podstawie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu. 2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących możliwość zmiany umowy, określoną w ust. 1, w formie pisemnej. 3. Wszelkie zmiany w umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności