

Brody: Wykonanie zamówienia uzupełniającego wynikłego podczas realizacji umowy nr SE.271.4.2014 z dnia 28.05.2014r. na roboty budowlane w zakresie przedsięwzięcia pn.: Remont budynku Urzędu Gminy
Numer ogłoszenia: 349460 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202823 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia uzupełniającego wynikłego podczas realizacji umowy nr SE.271.4.2014 z dnia 28.05.2014r. na roboty budowlane w zakresie przedsięwzięcia pn.: Remont budynku Urzędu Gminy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego wynikłego podczas realizacji umowy nr SE.271.4.2014 z dnia 28.05.2014r. na roboty budowlane w zakresie przedsięwzięcia pn.: Remont budynku Urzędu Gminy. Zakres robót określono w protokole konieczności Nr 3U/2014 z dnia 23.09.2014r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Program Operacyjny RYBY.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- WEHR i WEHR Spółka Jawna Wiesław Wehr, Urszula Wehr, ul. Szermiercza 11, 66-004 Drzonków, woj. lubuskie., Drzonków ul. Szermiercza 11, 66-004 Racula, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 106600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 106600,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 106600,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 106600,00
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający w ogłoszeniu podstawowym z dnia 24.04.2014r. Nr 138390-2014 w sekcji II.1.5) przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia podstawowego, tak aby wartość zamówień uzupełniających nie przekroczyła 30% wartości całego zamówienia podstawowego. Zamawiający udziela zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy robót t.j.Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu WEHR i WEHR Spółka Jawna Drzonków ul. Szermiercza 11, 66-004 Racula, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego . Zamawiający udziela zamówienia uzupełniającego zgodnego z zamówieniem podstawowym i nie przekraczającego łącznie 30% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest przedmiotem zamówienia podstawowego tj. zakres robót ustalono w protokole konieczności Nr 3U/2014 z dnia 23.09.2014r. Zakres robót uzupełniających powstał w wyniku decyzji o konieczności adaptacji na potrzeby biurowe całego poddasza budynku, które pierwotnie jedynie tylko w części miało być wykorzystane.

Zamówienie uzupełniające jest między innymi konsekwencją konieczności remontu całego stropu nośnego poddasza, dzięki czemu uzyskano doskonałą możliwość dla wykonania nowych pomieszczeń biurowych poza ujętymi w dokumentacji projektowej. Zakres zamówienia uzupełniającego stanowi załącznik nr 1