
 
                                                                                 Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego  

                                                                                        nr PR.271.1.2021 z dnia 02.02.2021 r. 

 

UMOWA Nr …. . (Wzór umowy) 
 

zawarta w dniu: ……………….. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody, ul. Rynek 2, 68-343 Brody, 
NIP 928 208 30 70, reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy – Ryszarda Kowalczuka,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Jałocha,  
zwaną dalej w umowie „Zamawiającym",  
a ……………………………………………………………………………………………………….……………..,  
reprezentowanym/-ą przez:  
…………………………………….. - ………………………………..  
zwanym/-ą dalej "Wykonawcą",  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.  
W rezultacie dokonania wyboru Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie zapytania 
ofertowego, przeprowadzonego w oparciu o Regulamin ………………………….., wprowadzony 
zarządzeniem Wójta Gminy Brody nr …. Z dnia …..r., została zawarta umowa następującej treści:  
 
§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

miejscowości Brody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dalej jako 

Inwestycja,  , na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia …………….., 

stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w 

oszczędzanie energii” w ramach operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy Brody” 

2. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski .  
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 

następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie 

objętym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji 

inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót 

koniecznych, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i 

zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych i 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za 

własne działanie lub zaniechanie. 



§ 2  
Obowiązki Wykonawcy  
1. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:  

1) Sprawdzenie jakości i zasadności rozwiązań zaproponowanych w dokumentacji projektowej 
przygotowywanej przez Wykonawcę zadania Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; 

2) przybycie na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem;  

3) w trakcie prowadzenia robót  - wykonywanie wizji realizowanych robót przynajmniej trzy razy 
w tygodniu od poniedziałku do piątku, w dni robocze Zamawiającego oraz potwierdzanie ich 
przeprowadzenia wpisem w dzienniku budowy; 

4) stawienie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego) - w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby w czasie 
zgodnym ze złożoną ofertą liczonym od odbioru przez Wykonawcę informacji przekazanej przez 
Zamawiającego. Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć:  

- zdarzenie wynikające z utrudnień, zmian warunków na terenie budowy,  

- konieczności przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w technologii, 
robót zamiennych oraz rozliczenia inwestycji realizowanej przez Wykonawcę robót.  

5) wykonywanie zakresu obowiązków wynikających z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. 2020.1333); 

6) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
prowadzenia z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, przepisami  
i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnością prowadzonych robót z 
zawartą umową; 

7) uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Inwestycji placu budowy; 

8) udzielanie Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania robót i czuwanie nad 
terminowym wykonywanie robót oraz sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych robót,  

9) podejmowanie wszystkich możliwych czynności gwarantujących terminowe wykonanie robót 
przez Wykonawcę Inwestycji;  

10) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; 

11) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, 
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów 
budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty - Wykonawca ma obowiązek zwrócić 
na to uwagę kierownikowi budowy po czym w porozumieniu z Zamawiającym podejmowane są 
odpowiednie decyzje, które Wykonawca ma obowiązek wpisać do dziennika budowy, 
wyznaczając jednocześnie termin ich wykonania i zawiadomić o nich na piśmie Zamawiającego, 
Wykonawcę Inwestycji i autora projektu,  

12) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi Inwestycji poleceń potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 



prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 
dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,  
 
13) żądanie od kierownika budowy lub kierownika Inwestycji dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymani dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,  

14) wykonywanie odbiorów i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających,  

15) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,  

16) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,  

 
17) przygotowanie do odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawcę Inwestycji dokumentów wymaganych do odbioru oraz 
uczestniczenie w komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego,  

18) potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakończenia całości robót,  

19) sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw 
jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych 
organów, sprawdzanie jej i zatwierdzenie;  

20) uczestnictwo w odbiorze końcowym robót budowlanych;  

21) informowanie Zamawiającego o każdym odstępstwie od dokumentacji projektowo-
budowlanej; 

22) na każde żądanie Zamawiającego składanie sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, 
kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót 
(nie rzadziej niż raz na miesiąc);  

23) dokonywanie bieżącego przeglądu dziennika budowy w czasie każdorazowego pobytu na 
budowie; 

24) każdorazowego zawiadamiania, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu 
nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku 
realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących 
nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych; 

25) w razie konieczności wykonania robót zamiennych, działanie ściśle w porozumieniu z 
Zamawiającym, spisywanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego protokołu 
konieczności podając przybliżony koszt tych robót i występowanie z wnioskiem do 
Zamawiającego w sprawie ich wykonania (termin sporządzenia protokołu konieczności ustala się 
na do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia potrzeby jego spisania);  

26) weryfikowanie i opiniowanie opracowanych przez Wykonawcę Inwestycji kosztorysów na 
roboty zamienne;  
27) odpowiadania na pytania Wykonawcy w zakresie prowadzonych robót, a w przypadku 
konieczności prowadzenie korespondencji w tych sprawach z autorem projektu (termin 



odpowiedzi: niezwłocznie lub nie dłużej niż do 3 dni roboczych. W przypadku korespondencji z 
autorem projektu pisemne wystąpienie do 2 dni roboczych);  

28) egzekwowania od Wykonawcy obowiązków wynikających z postanowień umownych;  
 
29) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy; w przypadku nieudostępnienia 
dziennika budowy przez Wykonawcę Inwestycji, inspektor powiadomi o tym niezwłocznie 
Zamawiającego sporządzając stosowny protokół; 

30) udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót 
budowlanych;  

31) weryfikacja oraz kontrola czy podwykonawcy zostali pisemnie zgłoszeni Zamawiającemu;  

32) informowanie Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących nadzorowania robót, w 
szczególności pisemne informowanie Zamawiającego o okolicznościach mających lub mogących 
mieć negatywny wpływ na realizację prac projektowych i robót budowlanych wykonywanych 
przez Wykonawcę Inwestycji. 
 
2. O ile postanowienia umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Wykonawca wykona, ukończy i 
będzie prowadzić realizację usługi oraz wykona postanowienia umowy tak, aby żadne związane z 
tym działanie, zaniechanie czy uchybienie przez Wykonawcę nie stanowiło, nie wywoływało, czy 
nie przyczyniało się do naruszenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek z jego obowiązków 
wynikających z wytycznych okresu programowania.  

3. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez niego 
postanowień umowy może spowodować, że Zamawiający nie spełni jakiegokolwiek innego 
obowiązku wynikającego z wytycznych okresu programowania, a także mogą stąd wynikać dla 
Zamawiającego bezpośrednie lub pośrednie szkody w związku z wytycznymi okresu 
programowania czy umowami, których Zamawiający jest stroną. Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania z tego tytułu od Wykonawcy, niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w § 6.  
 
4. Wykonawca dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu wszelkie wymagane przez niego 
informacje i dokumenty dla prawidłowej realizacji robót i sporządzenia raportów, na żądanie 
instytucji współfinansujących inwestycję.  

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne informacje do realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

 
6. Wykonawca zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony do kierowania, nadzorowania i kontrolowania 
budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów 
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie nadzorowanych robót.  

8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 
już znane, podał pisemnie nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje pisemnie informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  



§ 3  
Termin realizacji przedmiotu umowy  

1. Umowa będzie realizowana przez czas realizacji Inwestycji, z tym ustaleniem, że 
Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest do: 

 Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
pozwolenia na budowę do dnia 30.04.2021 r. 

 Wykonania robót budowlanych wraz z dokumentacja powykonawczą do dnia 
28.04.2022 r.   
 

2. W przypadku niezakończenia realizacji Inwestycji określonej w § 1 ust. 1 przed upływem 
terminu wskazanego w ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia realizacji 
niniejszej umowy, ale nie więcej niż o 6 miesięcy, bez żadnych dodatkowych roszczeń 
finansowych Wykonawcy.  

3. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2 nie wymaga zgody Wykonawcy i dokonywane 
jest przez oświadczenie Zamawiającego złożone na piśmie.  
 
§ 4  
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
 
brutto: ………………………… zł (słownie: …………………………..)  
w tym podatek VAT: …..%: ………………………. zł  
 
2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje całość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy i jest niezmienna - nie przewiduje się dodatkowej płatności za prowadzenie 
nadzoru nad robotami zamiennymi (które nadzorowane będą w ramach wynagrodzenia 
umownego) ani też za ewentualne wydłużenie okresu realizacji Inwestycji w stosunku do terminu 
28.04.2022 r. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie Wykonawcy na podstawie: 

1) jednej faktury częściowej w wysokości do 40% wynagrodzenia określonego w ust.1 – płatnej 
po osiągnięciu przez Wykonawcę Inwestycji 50% stopnia zaawansowania robót. Potwierdzenie 
50% zaawansowania robót budowlanych nastąpi na podstawie wartości zaakceptowanych 
protokołów częściowego odbioru robót budowlanych; 

2) faktury końcowej po zakończeniu Inwestycji i innych zobowiązań Wykonawcy Inwestycji oraz 
dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, nad którymi Wykonawca pełnić będzie 
nadzór inwestorski. Kwota faktury końcowej stanowić będzie różnicę pomiędzy całkowitym 
wynagrodzeniem brutto określonym w ust. 1, a wynagrodzeniem rozliczonym na podstawie 
faktury częściowej ( ust. 3 pkt 1 ). 

4. Zafakturowaną należność Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 30 dni, licząc od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia  
rachunku Zamawiającego.  
 
 
 
 



§ 5  
Roboty zamienne  
1. Jeżeli w okresie realizacji Inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych 
nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Inwestycji, Wykonawca usługi nadzoru 
inwestorskiego powinien pisemnie niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem 
podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy Inwestycji.  

2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do zlecenia 
Wykonawcy Inwestycji wykonania robót zamiennych.  
 
§ 6  
Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary 
umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku:  

1) naruszenia obowiązków określonych w niniejszej umowie, lub w przepisach prawa (nie 
dotyczy czasu reakcji wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 4 ) - w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde takie zdarzenie, w szczególności za każde 
naruszenie obowiązków i terminów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszej umowy,  

2) przekroczenia czasu reakcji wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy – 100,00 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę,  

3) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 
niniejszej umowy.  

3. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą 
być dochodzone łącznie.  

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczenie kary umownej Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę na adres email wskazany w § 11 ust. 1 pkt 2, Wykonawca ma zaś 
uprawnienie zgłoszenia zastrzeżeń w tym zakresie w terminie 3 dni od daty otrzymania 
informacji. 

5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, co do 
których podstawa naliczenia już wystąpiła i odszkodowań, jeżeli szkoda przekroczy wysokość kar.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kary umownej, w przypadku gdy naliczone przez Zamawiającego kary umowne nie 
pokryją całości szkody poniesionej przez Zamawiającego. 
 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia, bez odrębnego wezwania, przy czym należność z tytułu kar uznaje się na 
wymagalną po upływie 3 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary. 
 
 



§ 7  
Uprawnienia, funkcje 
 
1. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wykona, zgodnie z 
ofertą, przez następującą osobę/osoby  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Pan/Pani 
………………… posiadający/ca uprawnienia budowlane nr………………. i podlegający/ca 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie oraz zobowiązuje się utrzymać ciągłość obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania umowy,  
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba powołana do pełnienia 
w/w obowiązków spełniać będzie wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym.  
 
§ 8  
Umowne prawo odstąpienia od umowy  
1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:  

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo wszczęte postępowanie naprawcze wobec 
Wykonawcy, albo jego likwidacja.  

b) nierozpoczęcie, opóźnienie dłuższe niż 3 dni w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, dające podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie 
będzie realizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a nierozpoczęcie, opóźnienie w 
rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca.  

 
c)Wykonawca przerwał realizację zamówienia i nie realizuje go przez okres 14 dni pomimo 
pisemnych wezwań Zamawiającego do wznowienia świadczenia usługi,  

d) trzykrotnie stwierdzono naruszenie obowiązków określonych w § 2 niniejszej umowy,  

e) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane,  

f) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a 
których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.  
 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  
 

 



§ 9  
Zmiana umowy  
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana istotnych postanowień umowy może nastąpić w następujących sytuacjach:  

1) w przypadku konieczności zastąpienia osób, pełniących nadzór które zostały wskazane w 
ofercie Wykonawcy do nadzorowania robót – z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w 
szczególności śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby. W takiej sytuacji 
Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej 
zmiany i wskaże w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 
umowy,  

2) klęski żywiołowej,  

3) wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Zamawiającego,  

4) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi, 
wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, 
wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,  

5) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.  

3. Warunkiem dokonania istotnej zmiany niniejszej umowy będzie udokumentowanie (w 
szczególności protokół konieczności, notatka) podstawy faktycznej i prawnej wprowadzenia 
zmian.  

4. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być 
wprowadzone do umowy w każdym czasie.  
 
§ 10  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności realizować umowy przy pomocy podwykonawcy.  

2. W przypadku powierzenia wykonania części usługi innym podmiotom, Wykonawca 
zobowiązuje się do koordynacji pracy tych podmiotów i ponosi przed Zamawiającym 
odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość usług, które 
wykona przy pomocy podwykonawców. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za własne działania i zaniechania.  

4. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy 
dotyczących podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich  
niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń umowy, w tym odstąpienia 
od umowy z Wykonawcą z przyczyn od niego zależnych.  
 

5. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………  
 
 



§11  
Komunikacja  
1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją niniejszej 
umowy sporządzona będzie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy i 
adresy e-mail:  
 
1) dla Zamawiającego: gmina@brody.pl  
2) dla Wykonawcy: ……………………….…………..  
2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 może być dokonywana przez stronę, której zmiana 
dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej strony po jej pisemnym powiadomieniu.  
 
§ 12  
Postanowienia końcowe  
1. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego 
uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa, w szczególności: Prawo budowlane i Kodeks cywilny.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                          WYKONAWCA 

 


