
Brody: Wykonanie zamówienia uzupełniającego wynikłego podczas realizacji umowy nr 

SE.271.4.2014 z dnia 28.05.2014r. na roboty budowlane w zakresie przedsięwzięcia pn.: 

Remont budynku Urzędu Gminy. 

Numer ogłoszenia: 202823 - 2014; data zamieszczenia: 24.09.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 

3712155 w. 38, faks 68 3712015 , strona internetowa www.brody.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia 

uzupełniającego wynikłego podczas realizacji umowy nr SE.271.4.2014 z dnia 28.05.2014r. 

na roboty budowlane w zakresie przedsięwzięcia pn.: Remont budynku Urzędu Gminy.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego wynikłego podczas realizacji 

umowy nr SE.271.4.2014 z dnia 28.05.2014r. na roboty budowlane w zakresie 

przedsięwzięcia pn.: Remont budynku Urzędu Gminy. Zakres robót określono w protokole 

konieczności Nr 3U/2014 z dnia 23.09.2014r.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Zamawiający w ogłoszeniu podstawowym z dnia 24.04.2014r. Nr 138390-2014 w 

sekcji II.1.5) przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w 

stosunku do zamówienia podstawowego, tak aby wartość zamówień uzupełniających 

nie przekroczyła 30% wartości całego zamówienia podstawowego. Zamawiający 

udziela zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy robót t.j.Przedsiębiorstwu 

Wielobranżowemu WEHR i WEHR Spółka Jawna Drzonków ul. Szermiercza 11, 66-

04 Racula, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego . Zamawiający 



udziela zamówienia uzupełniającego zgodnego z zamówieniem podstawowym i nie 

przekraczającego łącznie 30% wartości zamówienia podstawowego polegającego na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało 

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest 

przedmiotem zamówienia podstawowego tj. zakres robót ustalono w protokole 

konieczności Nr 3U/2014 z dnia 23.09.2014r. Zakres robót uzupełniających powstał w 

wyniku decyzji o konieczności adaptacji na potrzeby biurowe całego poddasza 

budynku, które pierwotnie jedynie tylko w części miało być wykorzystane. 

Zamówienie uzupełniające jest między innymi konsekwencją konieczności remontu 

całego stropu nośnego poddasza, dzięki czemu uzyskano doskonałą możliwość dla 

wykonania nowych pomieszczeń biurowych poza ujętymi w dokumentacji 

projektowej. Zakres zamówienia uzupełniającego stanowi załącznik nr 1 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

 WEHR i WEHR Spółka Jawna Wiesław Wehr, Urszulka Wehr, ul. Szermiercza 11, 

66-004 Drzonków, kraj/woj. lubuskie. 

 
 


