
Ogłoszenie nr 540115861-N-2019 z dnia 10-06-2019 r.  

Brody: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 555939-N-2019  

Data: 03/06/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Brody, Krajowy numer identyfikacyjny 97077057000000, ul. Rynek  2, 68-

343  Brody, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3712155 w. 38, e-mail gmina@brody.pl, 

faks 683 712 015.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.brody.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 5  

W ogłoszeniu jest: 1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystniejsze dla zamawiającego. 

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego postanowienia jest nieważna. 2. Zmiana 

postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) 3. Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

polegających na: zmianie terminu zakończenia realizacji robót, zmianie wynagrodzenia oraz 

zmianie personelu Wykonawcy. 4. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może 

nastąpić w następujących przypadkach: a) wystąpi konieczność wykonania zamówienia 

dodatkowego lub uzupełniającego, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia 

zadania; b) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; c) wystąpi konieczność: 

zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub 

uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy; 

d) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i 

niewypałów, wykonania dodatkowych badań i będzie to miało wpływ na harmonogram 

realizacji robót podstawowych; e) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią 

przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia 

wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Wydłużenie czasu trwania umowy 

będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być odnotowany 

przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

oraz przedstawiciela Zamawiającego. f) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpi 

konieczność usuwania, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, kolizji z istniejącą 

infrastrukturą podziemną lub niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (bunkry, 

fundamenty, ściany szczelne itp.) i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót 

podstawowych. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają 

pisemnej formy, pod rygorem nieważności. 6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody 

zamawiającego dokonać żadnej cesji praw, w tym wierzytelności związanych z realizacją 

niniejszej umowy.  



W ogłoszeniu powinno być: 1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do 

postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności: 1) możliwość 

wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z następujących przyczyn: a. wystąpienia 

warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót 

budowlanych, b. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia uwarunkowań technicznych 

wykonania robót, c. konieczność wykonania dodatkowych badań niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania umowy, pozyskania stosownych pozwoleń lub decyzji, 

uzyskanie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy d. wstrzymania robót, przez uprawnione organy lub Zamawiającego, e. wystąpienie 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego i nie powstałych z ich 

zaniechania lub winy, 2) przedłużenie terminu realizacji umowy nastąpi jedynie o okres 

niezbędny do ustania przyczyny wstrzymania realizacji usługi lub robót; termin ten będzie 

ustalony z Zamawiającym, 3) możliwość zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie 

przewidziano w chwili zawarcia umowy, 4) możliwość wykonania robót zamiennych albo 

rezygnacji z określonych robót, 5) możliwość zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 3 

ust 2, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w pkt. 3 i 4, na podstawie 

aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu. 2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować 

zaistnienie okoliczności powodujących możliwość zmiany umowy, określoną w ust. 1, w 

formie pisemnej. 3. Wszelkie zmiany w umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w 

formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności  
 


