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1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego 
 
Gmina Lubsko   Gmina Jasie ń Gmina Brody  
(Beneficjent wiod ący) (Partner 1)  (Partner 2) 
pl. Wolno ści 1  ul. XX-lecia 20 ul. Rynek 2 
68-300 Lubsko   68-320 Jasień 68-343 Brody  
 
przeprowadzające i udzielające wspólnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), poprzez wyznaczonego spośród siebie 
zamawiającego upowaŜnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku 
nr 4 do Porozumienia partnerskiego z dnia 27 maja 2011 roku, to jest Gminę Lubsko. 
 

2. Definicje i skróty 
Na potrzeby niniejszej SIWZ wprowadza się następujące definicje i skróty: 
 
Na potrzeby niniejszej SIWZ za: 

- Podmiot 
wspólny 

uwaŜa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.), w skład którego wchodzi dwóch lub więcej 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

- Postępowanie uwaŜa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego; 

- Usługi uwaŜa się wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty 
budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach 
wydanych na podstawie art. 2a Ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) 

- u.p.z.p. uwaŜa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
Publicznych – (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.) 

- Wykonawcę  uwaŜa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie 
zamówienia publicznego, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
zamówienia publicznego 

- Dokumentacja 
przetargowa 

Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, sporządzona zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej 
u.p.z.p oraz pozostałe dokumenty niezbędne i wymagane, zgodnie z 
u.p.z.p., do przeprowadzenia przetargów na wybór wykonawców robót 
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3. Tryb udzielania zamówienia 
 
Przetarg nieograniczony.  
 

4. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi  pełnienie nadzoru inwestorskiego 

dla zadania pn. „Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-
Jasień” , to jest: 
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budow ą ścieŜki rowerowej na odcinku 
Brody-Lubsko-Jasie ń w okresie realizacji zadania, a takŜe w czasie przeglądów 
gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: pełnienie kompleksowego nadzoru 
inwestorskiego nad budow ą ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-
Jasień obejmującego zakres robót określony projektami budowlanymi. Łączna 
długość ścieŜki do wybudowania wynosi ok. 14,8 km, w tym w Gminie: 

• Brody – ok. 7,4 km, 
• Lubsko – ok. 5,3 km, 
• Jasień – ok. 2,1 km.   

 
Szczegółowy opis i inne istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 
przedstawione zostały w Części III niniejszej SIWZ. 

 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  

 

Główny 
przedmiot 

 

71.52.00.00-9   Usługi nadzoru budowlanego  
 

5. Zamówienia cz ęściowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

6. Zamówienia uzupełniaj ące 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 
1 pkt 6 u.p.z.p. w wysokości do 50 % wartości niniejszego zamówienia. 
                                                                                                                                                                                

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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8. Termin wykonania zamówienia 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 31 grudnia 2012 roku.  
W przypadku niezakończenia w ww. terminie robót budowlanych, dla których 
Wykonawca pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru, termin zostaje przedłuŜony do 
czasu zakończenia i ostatecznego odbioru tych robót bez zastrzeŜeń. 

9. Warunki udziału w post ępowaniu i opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków oraz dokumenty 
potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału w post ępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

� posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

� posiadania wiedzy i doświadczenia 
� dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 
� sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne powinni wykazać brak 

podstaw do wykluczenia. Muszą takŜe spełniać niŜej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

1) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności zgodnej z 
przedmiotem zamówienia (jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania) – w tym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 
24 u.p.z.p.  

Za spełniającego określony wyŜej warunek uznani będą Wykonawcy, którzy 
przedłoŜą: 
a) aktualny odpis z wła ściwego rejestru , jeŜeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 u.p.z.p., wystawiony nie wcze śniej ni Ŝ 6 
miesi ęcy przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób 
fizycznych oświadczenie (zgodnie z zał ącznikiem 2c ) w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania si ę o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub wi ęcej Wykonawców w 
ofercie musz ą być złoŜone przedmiotowe dokumenty dla ka Ŝdego z 
nich) , 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  na podstawie art. 24 
u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a  do 
niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie 
muszą być złoŜone oświadczenia dla kaŜdego z nich lub oświadczenie 
wspólne).  

c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu  na 
podstawie art. 44 u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego 
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załącznik nr 2b  do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się 
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców 
w ofercie muszą być złoŜone oświadczenia (lub oświadczenie) łącznie 
potwierdzające spełnianie przez tych Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu). 

W przypadku składania oferty przez podmiot wspólny oświadczenie z pkt. c) 
składa ten/ci  Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/wykazują spełnianie 
warunków natomiast oświadczenie z pkt b) składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wchodzących w skład podmiotu 
wspólnego.  
 
Oświadczenie z pkt b) złoŜone wspólnie przez wykonawców powinno być 
podpisane przez: 
� kaŜdego Wykonawcę spełniającego warunek lub 
� upowaŜnionego przedstawiciela kaŜdego Wykonawcy składającego 

oświadczenie. 
Oświadczenie z pkt c) złoŜone wspólnie przez wykonawców powinno być 
podpisane przez: 
� Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub 

upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z Wykonawców lub 
� przez Pełnomocnika upowaŜnionego przez wszystkich Wykonawców 

wchodzących w skład podmiotu wspólnego do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  

Za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający 
uzna Wykonawcę, który spełni warunek przedstawiony poniŜej (w przypadku 
wspólnego ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniane b ędą łączne kwalifikacje i 
doświadczenia, w tym celu dokumenty ma obowi ązek zło Ŝyć ten lub ci z 
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywa ć będą spełnienie tego 
warunku ) tzn.:  

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: 

co najmniej: 
-  dwie  usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego  nad co 

najmniej dwiema zakończonymi robotami  polegającymi na budowie 
i/lub przebudowie dróg i/lub placów i/lub chodników  i/lub ścieŜek 
rowerowych  o wartości inwestycji minimum 1.000.000,00 zł brutto / 
kaŜda;  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć wykaz wykonanych usług sporządzony według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4  do niniejszej IDW oraz dokumenty 
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potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie i prawidłowo 
ukończone. 

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie 
usług zawierały co najmniej: 

a. wskazanie Wykonawcy / innego podmiotu, który wykonywał usługi1, 
których dokumenty dotyczą,  

b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi, 
c. wskazanie zakresu usług, 
d. wskazanie wartości usług, 
e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
f. wskazanie miejsca wykonania,  
g. opinię podmiotu wskazanego powyŜej w pkt. b stwierdzającą, Ŝe usługi 

zostały wykonane naleŜycie; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: 

a) za spełniającego warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w 
przypadku  wspólnego ubiegania si ę dwóch lub wi ęcej Wykonawców 
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany b ędzie ich ł ączny 
potencjał kadrowy oraz ł ączne kwalifikacje i do świadczenie): 

wskaŜe do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia 
następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywania przez nich czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, to jest co 
najmniej: 
 

� Lidera Zespołu  (ekspert 1, 1 osoba) – odpowiedzialnego za zagadnienia 
kontraktowe w postaci zarządzania i nadzorowania – niniejsza osoba ma 
posiadać następujące kwalifikacje: 
- wyŜsze wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne; 
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe. 

   
� Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno ści drogowej  (ekspert 

2, 1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 
- co najmniej 3-letnie do świadczenie zawodowe  po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) 
przy realizacji robót drogowych, 

- znajomość zasad kosztorysowania oraz sporządzania i kontroli 
obmiarów budowlanych; 

                                                 
1 w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z doświadczenia innego podmiotu (w myśl art. 26 ust. 2b 
u.p.z.p.) 
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-   uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej lub odpowiadające im waŜne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, 

 
� Inspektora nadzoru w bran Ŝy konstrukcyjno-budowlanej  (ekspert 3, 1 

osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 
� co najmniej 3-letnie do świadczenie zawodowe  po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) na 
budowie,  

� znajomość zasad kosztorysowania oraz sporządzania i kontroli 
obmiarów budowlanych, 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do 
kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im waŜne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, 

 
� Inspektora nadzoru w bran Ŝy instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (ekspert 4, 1 osoba) – 
niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: 
- co najmniej 3-letnie do świadczenie zawodowe  po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji 
technicznych (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru) 
przy realizacji robót instalacyjno  – kanalizacyjnych na budowie, 

- znajomość zasad kosztorysowania oraz sporządzania i kontroli 
obmiarów budowlanych; 

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
wodno-kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

 
Uwaga :  
• W przypadku, gdy ww. osoby, biorące udział w realizacji zamówienia, nie 

znają języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił pełną 
usługę tłumaczenia na i z języka polskiego. 
 

Role poszczególnych ekspertów moŜna łączyć, kaŜdorazowo naleŜy jednakŜe 
pamiętać, Ŝe przypisując jednej osobie role kilku ekspertów, naleŜy wykazać 
spełnianie przez tą osobę warunków przypisanych do kaŜdego z tych 
ekspertów. 
 
W celu potwierdzenia spełniania powyŜszego warunku Wykonawcy  
zobowiązani są przedłoŜyć:  

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania osobami wskazanymi do 
wykonywania niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru 
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stanowiącego załącznik nr 3a  do niniejszej IDW. 

2. Informacje na temat, niezbędnych do wykonania zamówienia, kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób wskazanych do 
wykonywania niniejszego zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 
przez nie czynności - rozumiane jako informacja o której mowa w § 1 ust. 
1 pkt 6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 
z 2009 r. nr 226, poz. 1817 z późn. zm.). Zalecany przez Zamawiającego 
wzór stanowi załącznik nr 3b  do niniejszej IDW. 

3. Do w/w dokumentów naleŜy załączyć oświadczenie, Ŝe osoby które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. Oświadczenie będzie złoŜone w sprawie posiadania np. 
uprawnie ń budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych oraz aktualno ści i wa Ŝności wpisu na list ę właściwej 
izby samorz ądu zawodowego (je śli dotyczy).  
Zalecany przez Zamawiającego wzór stanowi załącznik nr 3b  do 
niniejszej IDW.  

 
2. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do § 4 ust.1. rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817 z późn. 
zm.)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe zadać Zamawiający od 
Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane,  zamiast 
dokumentów, o których mowa powyŜej:  
1) w pkt 9.1.1) a) – składa dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

2) Dokumenty o których mowa w pkt 9.2.1) a ) powinny być wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

3) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa wyŜej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 2) znajdują odpowiednie 
zastosowanie. 

4) JeŜeli dokumenty wymagane w pkt 9 SIWZ będą przedkładane do oferty w 
innym języku niŜ język polski, Wykonawca winien załączyć do nich równieŜ 
poświadczone przez siebie ich tłumaczenie na język polski. 

5) Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub, w przypadku 
kserokopii, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y 
uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub przez jego 
pełnomocnika. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 

  11 

 
6) W przypadku złoŜenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane 

w innych walutach niŜ określono w pkt 9 Zamawiający jako kurs 
przeliczeniowy waluty przyjmie: 
� średni  kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych,  

� średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień 
ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeŜeli dniem 
ukazania się ogłoszenia  jest sobota. 

Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych 
finansowych.  

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b u.p.z.p., Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
(zalecany wzór – załącznik nr 5 ). 

4. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 u.p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te b ędą brały udział w realizacji cz ęści 
zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do t ych podmiotów 
dokumenty wykazuj ące brak podstaw do wykluczenia z post ępowania o 
udzielenie zamówienia tych podmiotów w okoliczno ściach, o których mowa 
w art.24 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie o którym mowa w pkt 9.1.1) a) i b). 

5. Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana 
poprzez weryfikację przedłoŜonych przez Wykonawcę w jego ofercie dokumentów 
i oświadczeń, wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.  

 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŜyć dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto 
tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika  do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zał ączają odpowiedni 
dokument o ustanowieniu Pełnomocnika (oryginał pełn omocnictwa lub 
odpis notarialny, okre ślający zakres czynno ści prawnych, do których 
upowa Ŝniony jest pełnomocnik).  Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do 
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do 
zawarcia umowy. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
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3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, 

których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłoŜyć 
Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 
stosowne porozumienie, zawierające w swojej treści co najmniej następujące 
postanowienia: 

1) związanie porozumieniem na czas nie krótszy niŜ czas trwania umowy 
dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego, 
2) wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upowaŜnionego do 
zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 
wspólnie Umowę, 
3) role i zadania kaŜdego z Wykonawców wspólnie realizujących 
zamówienie, 
4) solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec 
Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy 
zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego, 
5) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane 
płatności z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy. 

11. Wadium 
 

1. Wysoko ść wadium 
 

KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w 
wysokości: 

 
3.000,00 zł 

słownie: trzy tysiące złotych 
 

2. Forma wadium  
 

1) Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275 z późniejszymi 
zmianami). 

 
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, 

gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać następujące elementy: 
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a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin waŜności gwarancji,  
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca, którego 
ofertę wybrano: 

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
• nie wniósł zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, lub 
• zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 

Wykonawcy”; 
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iŜ Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złoŜył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub 
pełnomocnictw a nie udowodnił, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego 
stronie”. 

 
3) Postanowienia pkt 11.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych 

powyŜej w pkt. 11.2.1)b) i 11.2.1)e). 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 
1) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na następujący rachunek 

Zamawiającego: 
 

PKO Bank Polski S.A. w Warszawie Centrum Korporacyj ne w Zielonej Górze 
      Nr  55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 

 
Do oferty naleŜy dołączyć kopię wyciągu z konta bankowego. 

 
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach 

naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego poprzez dołączenie oryginału 
dokumentu wadialnego do oryginału oferty. 

 
4. Termin wniesienia wadium 
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał 
za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, Ŝe otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  
 
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii wyciągu z konta bankowego 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie 
wystarczającym, do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 
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5. Zwrot wadium 

 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 
u.p.z.p.   

 
6. Utrata wadium 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złoŜył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe 
udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana:  
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z 

przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
   

12. Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale Ŝytego wykonania 
umowy 

 
Zamawiający nie Ŝąda zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 

13. Waluta, w jakiej b ędą prowadzone rozliczenia zwi ązane z 
realizacj ą niniejszego zamówienia publicznego 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Wymagania podstawowe 
1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. Ofertę naleŜy złoŜyć w 3 

egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie).  
2) Ofertę naleŜy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 

SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŜnione do reprezentowania 

Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, iŜ jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iŜ do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie kilka osób, 
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dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie 
te osoby. 

4) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli 
upowaŜnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
oświadczenia/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), 
to do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego 
upowaŜnione.  

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać 
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź teŜ przygotowane 
przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 
oferty.  

 
2. Forma oferty 

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 3 egzemplarzach ,  ma 
mieć formę pisemną i format nie większy niŜ A4. Arkusze o większych 
formatach naleŜy złoŜyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę.  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW, powinny mieć formę 
wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie 
dokumentów, przygotowanych na podstawie załączonych do niniejszej IDW 
wzorów. 

4) Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie.  

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te 
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania 
Wykonawcy upowaŜnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony 
zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty 
reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i 
parafowane. 

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których 
jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie 
oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt, 14.1.4) 
IDW w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia 
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
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powinny być złoŜone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 
zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeŜeli do reprezentowania Wykonawcy 
upowaŜnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę 
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez 
Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione 
wątpliwości co do jej prawdziwości.  

 
3. Zawarto ść oferty 

1) Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty , sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1  do niniejszej IDW, 
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzone na 
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a  do niniejszej IDW 

c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
post ępowaniu , sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2b  do niniejszej IDW, 

d) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy osób 
fizycznych),  sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 
2c do niniejszej IDW 

e) Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego 
zamówienia wraz z oświadczeniem w sprawie posiadania kwalifikacji i  
uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia oraz informacją o sposobie dysponowania tymi osobami, 
sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3a  do 
niniejszej IDW wraz ze wzorem CV stanowiącego załącznik nr 3b  do 
niniejszej IDW, 

f) Wykaz wykonanych usług  sporządzony na podstawie wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4  do niniejszej IDW wraz z dokumentami  
potwierdzającymi naleŜyte wykonanie tych usług,  

g) Zobowi ązanie podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału 
technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności 
finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej IDW (jeśli dotyczy), 

h) stosowne Pełnomocnictwo (a) - w przypadku, gdy upowaŜnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z  
właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamowienia, dokument ustanawiaj ący Pełnomocnika  do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 

  17 

 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, 

j) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW. 
2) PoŜądane przez Zamawiającego jest złoŜenie w ofercie spisu tre ści  z 

wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 
 

4. Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu 
Oferty), iŜ Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. Osoby uprawnione do porozumiewania si ę z Wykonawcami 
Osobami upowaŜnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
są: 

1) w zakresie merytorycznym: 
- zakres dotyczący Gminy Lubsko 

Pani Iwona Poszwa , fax nr 0 68/457-62-70 
Pani Manuela Piątkowska fax nr 0 68/457-62-70 
 

- zakres dotyczący Gminy Brody 
Helena Miklaszewska fax 68-371-20-15, 
Wojciech Gwoździński fax 68-371-20-15, 

 
- zakres dotyczący Gminy Jasień 

Wiktor Tatarek fax 068-457-88-73), 
Agnieszka Drozdek fax 068-457-88-73), 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 
  Pani Iwona Poszwa fax nr 0 68/457-62-70 
  Pani Manuela Piątkowska fax nr 0 68/457-62-70 

Uwaga: 
Wszelka korespondencja w sprawie postępowania (pisma, wnioski, zapytania, inne) 
powinna być kierowana bezpośrednio do Pełnomocnika Zamawiającego (Gmina Lubsko) 
według zapisów punktu 24 IDW „Sposób porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami”. 

16. Miejsce, termin i sposób zło Ŝenia oferty 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie pełnomocnika Zamawiających, tj. w Urzędzie 

Miejskim w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, parter – Punkt Obsługi 
Interesantów, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia  20.03.2012 r. do godz.  10.00 
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 
Gmina Lubsko, Gmina Jasie ń, Gmina Brody 

Oferta w post ępowaniu na: 
„ Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „ Budowa ścieŜki rowerowej na 

odcinku Brody-Lubsko-Jasie ń””  
nie otwiera ć przed dniem: 20.03.2012 r., godz. 10.30 
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3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

17. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika Zamawiających, tj. w Urzędzie 
Miejskim w Lubsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 68-300 Lubsko, pokój nr 41 – 
II piętro. 
 

w dniu  20.03.2012 r. o godz.  10.30 
 

18. Termin zwi ązania ofert ą 
Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
   
 

19. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Podana w ofercie cena musi być wyraŜona w PLN (z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej 
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.   
 
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone 

zostały w części II niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego). 

   
4. W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający - w celu 
oceny takiej oferty - dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

20. Kryteria oceny ofert 
 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złoŜone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania;   

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
 

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 
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3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyŜszą ilość 

punktów. 
4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy 

(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniŜszą cenę za realizację  
zamówienia. 

5. Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • 100 

gdzie: 
 
Pi(C)  ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
Cmin  najniŜsza cena spośród wszystkich waŜnych i nieodrzuconych 
ofert; 
Ci  cena oferty "i". 

 
6. JeŜeli Zamawiający nie moŜe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze 

względu na to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
 

21. Tryb oceny ofert  
 
1.  Wyjaśnienia tre ści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 
złoŜonej oferty oraz, z zastrzeŜeniem treści następnego punktu, dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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2.  Sposób oceny zgodno ści oferty z tre ścią niniejszej SIWZ 
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej 
ofercie z zastrzeŜeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 
 
3. Sprawdzanie wiarygodno ści ofert 
 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty 
wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, 
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, 
Ŝe złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie 
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 

3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ 
na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z 
art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezaleŜnie od innych skutków przewidzianych 
prawem. 
 

22. Informacje ogólne dotycz ące kwestii formalnych umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia 

 
1.  Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy 

u.p.z.p. nie stanowią inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej;  
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ; 
6) podlega uniewaŜnieniu: 

a) jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

niniejszej SIWZ. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy.  Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani 
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.3 IDW. 

3. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami, które 
Zamawiający przewidział i określił warunki takiej zmiany w pkt 5. 

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowienia określonego w pkt 5 
podlega uniewaŜnieniu. 
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5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy.  
MoŜe mieć to miejsce w sytuacji zaistnienia niŜej podanych okoliczności 
powodujących konieczność dokonania takich zmian, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili przygotowania niniejszego postepowania przetargowego. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian w zakresie: 
- zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany, przy czym zmiana spowodowana moŜe być jedynie okolicznościami 
leŜącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezaleŜnymi 
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, takimi jak: 
� wydłuŜenie się terminu wykonania inwestycji budowy ścieŜki rowerowej, 

powodowane szczególnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, to 
jest: np. występowanie ulewnych deszczy, silnych mrozów – poniŜej           
- 20oC – dotyczy robót przy budowie ścieŜki, 

� z powodu przesuwających się terminów uzyskania właściwych uzgodnień i 
powoleń dot. budowy (jeśli zajdzie taka konieczność), 

� regulacje prawne wprowadzone w Ŝycie po dacie podpisania umowy, 
wywołujące potrzebne zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia 
takiej zmiany, 

� istotne zmiany norm mających zastosowanie do przedmiotu umowy, 
− zmiany  warunków finansowania zamówienia i warunków płatności, w tym: 

zmiany obowiązującej stawki VAT (w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i 
usług na przedmiot umowy) z tym, Ŝe wynagrodzenie netto pozostanie 
niezmienione, 

- zmiany na stanowisku inspektora nadzoru (poszczególnych ekspertów), 
- oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 
- zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 
- zmiany Wykonawcy robót budowlanych zaangaŜowanego w budowę ścieŜki 

rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień, 
- zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonaniem 

umowy. 
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia 
ww. okoliczności Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest 
niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 7 dni poinformować o tym pisemnie drugą 
Stronę. 
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyŜej, obie strony muszą wyrazić 
zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy. Zmiana umowy wymaga formy 
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej niewaŜności. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie 
umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w 
poprzednim zdaniu, wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
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7. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŜe wybrać 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. 
u.p.z.p. 

8. JeŜeli Wykonawca, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość 
dwukrotnie przewyŜszającą wysokość kapitału zakładowego, przed podpisaniem 
umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniem art. 230 
ustawy z dnia 15 września 2000 roku -  Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 
Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) lub wypis/odpis umowy spółki zezwalający na 
zaciąganie takich zobowiązań. 

9. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany 
jest przedłoŜyć Zamawiającemu niezwłocznie, ale nie później niŜ przed dniem 
podpisania umowy następujące dokumenty: 
a) aktualny dokument rejestrowy firmy – o ile nie stanowił on treści złoŜonej 

oferty (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 
b) w stosunku do personelu, o którym mowa w pkt 9.1.3)a): 

• dot. Inspektorów Nadzoru poszczególnych branŜ: dokument 
potwierdzający posiadanie wymaganych uprawnień oraz aktualne 
zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego 
(jeśli dotyczy) 

c) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od wszelkich roszczeń 
cywilnoprawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie niŜszą 
niŜ 200.000,00 zł (np. opłacona polisa). 

10. Dokumenty, o których mowa w pkt 22.9 mogą być złoŜone w postaci kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia zgodności dokonuje 
uprawniony reprezentant Wykonawcy. 

11. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w II części 
niniejszej SIWZ. II część niniejszej do SIWZ stanowi wzór umowy. Umowa z 
Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie 
zawarta na warunkach określonych we wzorze. 

 

23. Środki ochrony prawnej 
 
1. Informacje ogólne 

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
niniejszego zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI - art. 179 i następne u.p.z.p. 
Środkami ochrony prawnej, są: 
a) odwołanie, 
b) skarga do sądu. 
Środki ochrony prawnej, przysługują: 
a) Wykonawcom, 
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p. 
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2. Odwołanie 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.  
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.  
3) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do 
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 
u.p.z.p. 
4) Odwołanie wnosi się: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały 
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p.,  

b) albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.,  
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej 
6) Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w p. 4 i 5 wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 
staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione w art.180-
198 u.p.z.p. 

 
 
3. Skarga do s ądu 

Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. 
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały  w art. 
198a-198g  u.p.z.p. 
 

24. Sposób porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza tryb 
porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą faksu, przy czym kaŜda ze stron, na 
Ŝądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji tą drogą.  
Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00.  
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Za skutecznie wniesione będą uwaŜane tylko te informacje, które dotrą do 
Zamawiającego na podany w IDW numer faksu i adres.  
 

25. Podwykonawstwo 
 
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w 
Formularzu Oferty.  
 

26. Uniewa Ŝnienie post ępowania  
 
1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia 

w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 i 1a u.p.z.p.   
2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
2) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający, na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, 
zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego 
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 
 

27. Wykaz zał ączników do niniejszych IDW 
 
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: 
 
l.p.  Oznaczenie 

Załącznika 
Nazwa Załącznika  

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 
2. Załącznik nr 2a Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 

3. Załącznik nr 2b Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu.  

4. Załącznik nr 2c Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (dotyczy osób fizycznych) 

5. Załącznik nr 3a Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu niniejszego zamówienia. 
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6. Załącznik nr 3b Zalecany wzór - Informacja zawodowa osób 

wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia w 
formie CV. 

7. Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych usług.  
8. Załącznik nr 5 Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy 
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności 
finansowych na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia 

Wskazane w tabeli powyŜej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 
14 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złoŜenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników.   



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 

  26 

 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  
 

FORMULARZ OFERTY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

p.n.: „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: 
Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasie ń” 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego           IP.271.1.2012 
 
1. ZAMAWIAJ ĄCY: 
Gmina Lubsko   Gminy Jasie ń Gminy Brody  
(Beneficjent wiod ący) (Partner 1)  (Partner 2) 
pl. Wolno ści 1  ul. XX-lecia 20 ul. Rynek 2 
68-300 Lubsko   68-320 Jasień 68-343 Brody  
 
przeprowadzające i udzielające wspólnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), poprzez wyznaczonego spośród siebie 
zamawiającego upowaŜnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku 
nr 4 do Porozumienia partnerskiego z dnia 27 maja 2011 roku, to jest Gminę Lubsko. 
 

 
2. WYKONAWCA: 
 
Niniejsza oferta zostaje zło Ŝona przez 2:        
 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 
3.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imię i nazwisko   
Adres   
Nr telefonu   
Nr faksu   
Adres e -mail   
 
4.  Ja (my) ni Ŝej podpisany(i) o świadczam(y), Ŝe: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

                                                 
2 Wykonawca modeluje tabelę poniŜej w zaleŜności od swego składu. 
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2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) całkowita cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia 

wynosi: 
 ................................................................................................... PLN 
(słownie: ..................................................................................................)  
 
w tym: 
 
cena bez podatku VAT ............................................................... PLN 
(słownie: ..................................................................................................) 
 
oraz naleŜny podatek VAT w wysokości .................................... PLN 
(słownie: ..................................................................................................), 
 
z czego wynagrodzenie za zakres usług świadczonych w odniesieniu do 
nadzorowania robót wykonanych na terenie poszczególnych Gmin kształtuje się 
następująco: 
 
wyszczególnienie  wynagrodzenie 

netto 
Vat wynagrodzenie 

brutto 
Gmina Lubsko  

 
  

Gmina Jasień  
 

  

Gmina Brody  
 

  

ogółem 
wynagrodzenie 

   

 
 

4) niniejsza oferta jest waŜna przez 30 dni, 
5) akceptuję(emy) bez zastrzeŜeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ, 
6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  

zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez 
Zamawiającego, 

7) składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]3,  

8)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

9) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), [Ŝadne z 
informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniŜej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]4: 

 
 

                                                 
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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l.p.  Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji  Strony w ofercie  
(wyra Ŝone cyfr ą)  
od do 

a)  
 

  

b)  
 

  

 
 
10) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego 

zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) 
powierzyć podwykonawcom]5:  

 
l.p.  Nazwa części zamówienia  

 
a)  

 
b)  

 
 
 
 

5. Podpis(y): 
l.p.  Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 
Nazwisko i imi ę osoby 

(osób) upowa Ŝnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) 
osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) 
do podpisania 
niniejszej oferty w 
imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów)  

Miejscowo ść  
i  data 

1)    
 
 
 

   

2)    
 
 
 

   

                                                 
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2a – wzór o świadczenia Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia z post ępowania  o udzielenie zamówienia publicznego .   
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego               IP.271.1.2012 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Gmina Lubsko   Gminy Jasie ń Gminy Brody  
(Beneficjent wiod ący) (Partner 1)  (Partner 2) 
pl. Wolno ści 1  ul. XX-lecia 20 ul. Rynek 2 
68-300 Lubsko   68-320 Jasień 68-343 Brody  
 
przeprowadzające i udzielające wspólnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), poprzez wyznaczonego spośród siebie 
zamawiającego upowaŜnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku 
nr 4 do Porozumienia partnerskiego z dnia 27 maja 2011 roku, to jest Gminę Lubsko. 
 
WYKONAWCA: 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

 
OŚWIADCZAM (Y), śE: 

 
    Oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.  
 

„ Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: B udowa 
ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasie ń” 

 
    na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn.zm.). 
 
PODPIS(Y): 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo ść 
i  data 
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Załącznik nr 2b – wzór o świadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków 
udziału w post ępowaniu.   
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego            IP.271.1.2012 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Gmina Lubsko   Gminy Jasie ń Gminy Brody  
(Beneficjent wiod ący) (Partner 1)  (Partner 2) 
pl. Wolno ści 1  ul. XX-lecia 20 ul. Rynek 2 
68-300 Lubsko   68-320 Jasień 68-343 Brody  
 
przeprowadzające i udzielające wspólnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), poprzez wyznaczonego spośród siebie 
zamawiającego upowaŜnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku 
nr 4 do Porozumienia partnerskiego z dnia 27 maja 2011 roku, to jest Gminę Lubsko. 
 
WYKONAWCA: 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„ Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: B udowa 
ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasie ń” 

dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
PODPIS(Y): 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo ść 
i  data 
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Załącznik nr 2c – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy tylko osób fizycznych) 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego            P.271.1.2012 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Gmina Lubsko 
 pl. Wolno ści 1 
 68-300 Lubsko 
 
WYKONAWCA: 
 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

  
 
 

 

 
 

OŚWIADCZAM (Y), śE: 
 
    Oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn.  

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa ścieŜki 
rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień””     

 
    na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn.zm.). 
 
PODPIS(Y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 
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Załącznik nr 3a – wzór wykazu osób, które b ędą uczestniczy ć w wykonaniu 
niniejszego zamówienia  
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego              IP.271.1.2012 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
 
Gmina Lubsko   Gminy Jasie ń Gminy Brody  
(Beneficjent wiod ący) (Partner 1)  (Partner 2) 
pl. Wolno ści 1  ul. XX-lecia 20 ul. Rynek 2 
68-300 Lubsko   68-320 Jasień 68-343 Brody  
 
przeprowadzające i udzielające wspólnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), poprzez wyznaczonego spośród siebie 
zamawiającego upowaŜnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku 
nr 4 do Porozumienia partnerskiego z dnia 27 maja 2011 roku, to jest Gminę Lubsko. 
 
WYKONAWCA: 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

  
 

 

 
 

OŚWIADCZAM(Y), śE: 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 
 
L.p. Nazwisko i 

imię 
Proponowana rola  w 
realizacji zamówienia 

(stanowisko) 

Wymagane 
uprawnienia* 

Informacja o podstawie 
do dysponowania 

osobą** 
1  

 
Lider zespołu   

2  Inspektor – branŜa 
drogowa 

  

3  Inspektor – branŜa 
konstrukcyjno budowlana 

  

4 
 

 Inspektor – branŜa 
instalacyjna 

  

 
* np. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branŜach: konstrukcyjno-
budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci wodno- kanalizacyjnych, potwierdzenie przynaleŜności do 
właściwej izby samorządu zawodowego (jeśli dotyczy). 
 
** np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, udostępnienie przez inny podmiot (wskazać jaki) 
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ORAZ,  śE: 
 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
 
 
PODPIS(Y): 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo ść 
i  data 
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Załącznik nr 3b – Zalecany wzór - Informacja zawodowa osób wskazanych  do 
wykonania niniejszego zamówienia w formie CV .. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego             IP.271.1.2012 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Gmina Lubsko   Gminy Jasie ń Gminy Brody  
(Beneficjent wiod ący) (Partner 1)  (Partner 2) 
pl. Wolno ści 1  ul. XX-lecia 20 ul. Rynek 2 
68-300 Lubsko   68-320 Jasień 68-343 Brody  
 
przeprowadzające i udzielające wspólnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), poprzez wyznaczonego spośród siebie 
zamawiającego upowaŜnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku 
nr 4 do Porozumienia partnerskiego z dnia 27 maja 2011 roku, to jest Gminę Lubsko. 
 

 
WYKONAWCA: 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

  
 

 

 
CV  ZAWODOWE 

Wykonawca przedstawia według podanego poniŜej wzoru informacje zawodowe o osobach 
wskazanych w wykazie osób do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własne 
ryzyko przedstawia te informacje, które uwaŜa za istotne w świetle wymagań SIWZ. 
Zaprezentowane informacje musz ą precyzyjnie wskazywa ć wymagane przez 
Zamawiaj ącego  w pkt. 9.1.3) a) IDW do świadczenie i kwalifikacje .  
 
 

Proponowana rola w realizacji zamówienia 

....................................................................................................................................... 

 

Imię i nazwisko osoby: …….................................................................................................. 

 

Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia*: 

...................................................................................................................... 

 
* np. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branŜach: konstrukcyjno-
budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, potwierdzenie przynaleŜności do 
właściwej izby samorządu zawodowego (jeśli dotyczy) 
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
L.p. Nazwa i adres 

pracodawcy 
Okres zatrudnienia 

od – do 
Stanowisko Zakres czynności 

  
 

   

  
 

   

 . 
 
 
 PODPIS(Y): 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo ść 
i  data 
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Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych usług  
  
Nr referencyjny nadany spra wie przez Zamawiaj ącego         IP.271.1.2012 
 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Gmina Lubsko   Gminy Jasie ń Gminy Brody  
(Beneficjent wiod ący) (Partner 1)  (Partner 2) 
pl. Wolno ści 1  ul. XX-lecia 20 ul. Rynek 2 
68-300 Lubsko   68-320 Jasień 68-343 Brody  
przeprowadzające i udzielające wspólnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), poprzez wyznaczonego spośród siebie 
zamawiającego upowaŜnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku 
nr 4 do Porozumienia partnerskiego z dnia 27 maja 2011 roku, to jest Gminę Lubsko. 
 
WYKONAWCA: 
l.p.  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)  Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
   
   
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
OŚWIADCZAM(Y), śE:  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składani a ofert  w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z pkt. 9.1. 2) a) IDW wykonałem / 
wykonaliśmy / wykonał inny podmiot (z którego doświadczenia, jako Wykonawcy korzystamy 
z mocy art. 26 ust 2b u.p.z.p.), następujące usługi:  

L.p. Nazwa 
wykonanej 

usługi 

Wartość  
brutto w 

PLN 

Przedmiot usługi 
(opisać rodzaj 

usług *) 

Data wykonania Odbiorca  (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy 

usługi 
początek 
(data – 
miesiąc, 

rok) 

zakończenie 
(data – 

miesiąc, rok) 

1.        
2.        

*w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi wykazane 
w tabeli powyŜej, zostały wykonane naleŜycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzaj ący 
powy Ŝszego skutkuje nieuznaniem danej usługi za nale Ŝycie wykonan ą 
 
PODPIS: 

l.p.  Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowo ść 
i  data 
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Załącznik nr 5 – Wzór zobowi ązania podmiotów do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezb ędnych zasobów w post ępowaniu 
na:  
 

Nazwa zamówienia: „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla 
zadania pn.: Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-

Lubsko-Jasie ń” 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiaj ącego  
             IP.271.1.2012 

 
ZAMAWIAJ ĄCY: 
Gmina Lubsko   Gminy Jasie ń Gminy Brody  
(Beneficjent wiod ący) (Partner 1)  (Partner 2) 
pl. Wolno ści 1  ul. XX-lecia 20 ul. Rynek 2 
68-300 Lubsko   68-320 Jasień 68-343 Brody  
 
przeprowadzające i udzielające wspólnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), poprzez wyznaczonego spośród siebie 
zamawiającego upowaŜnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 
zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku 
nr 4 do Porozumienia partnerskiego z dnia 27 maja 2011 roku, to jest Gminę Lubsko. 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

  
 

 

 
PODMIOT PRZEKAZUJ ĄCY WŁASNE ZASOBY DO DYSPOZYCJI 
WYKONAWCY: 
l.p. Nazwa(y) Podmiotu(ów) Adres(y)  

Podmiotu (ów) 
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ZOBOWIĄZANIE 

Stosownie do treści art. 26 ust. 2b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa ścieŜki 
rowerowej  na odcinku Brody-Lubsko-Jasie ń” 

 

ZOBOWI ĄZUJĘ (ZOBOWIĄZUJEMY) SIĘ DO: 
oddania do dyspozycji Wykonawcy następujących własnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia: 
LP. NAZWA ZASOBU ODDANEGO DO 

DYSPOZYCJI WYKONAWCY 
Opis sposobu oddania do dyspozycji 
Wykonawcy zasobów innego 
podmiotu 

I. ZASOBY DOTYCZ ĄCE WIEDZY I 
DOSWIADCZENIA 

 

 np. załącznik nr 4 poz. 1 + referencje np. udział w rzeczowej realizacji przedmiotu 
zamówienia, doradztwo, inny sposób (napisać 
jaki) 

   
II. ZASOBY DOTYCZ ĄCE POTENCJAŁU 

TECHNICZNEGO I OSÓB ZDOLNYCH DO 
WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 np. załącznik nr 3 poz. 1 + CV + oświadczenie do uprawnień  

   
Uwaga: 
Inny podmiot, który oddaj ąc do dyspozycji Wykonawcy własne zasoby, zamierza brać 
udział w realizacji części / całosci zamówienia publicznego, zobowiązany jest przedłoŜyć 
wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 u.p.z.p. w zakresie, o 
którym mowa w pkt 9.1.1) a) i b) IDW. 
 

PODPIS(Y): 

l.p. 

Nazwa(y) 
Podmiotu(ów) 

przekazującego własne 
zasoby do dyspozycji 

Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upowaŜnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Podmiotu(ów) 

przekazującego 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Podmiotu(ów) 

przekazującego 

Pieczęć(cie) 
Podmiotu(ów) 

przekazującego 

Miejscowość 
i  data 

 
 

     

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 
(osób) upowaŜnionej(ych) 
do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowaŜnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

 
 

     

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 

  39 

 

CZĘŚĆ  I I  
W Z Ó R  

 U M O W A  N R  … … … … …  
           
zawarta w dniu........................... r., pomiędzy: 
a. Gminą  Lubsko z siedzibą ................... zwaną dalej równieŜ „Beneficjent wiodący” , 

 reprezentowaną przez .................. przy kontrasygnacie ............., 
b. Gminą Jasień z siedzibą ................... zwaną dalej równieŜ „Partnerem 1”, 

reprezentowaną przez .................. przy kontrasygnacie ............., 
c. Gminą Brody z siedzibą ................... zwaną dalej równieŜ „Partnerem 2”,  

reprezentowaną przez .................. przy kontrasygnacie ............., 
zwanymi dalej łącznie „Zleceniodawcą”,  
a 

………….. wpisaną do ................ prowadzonego/nej przez ............... pod numerem ..........., 
aktualny odpis .................... w załączniku nr 1 do umowy, posiadającą NIP .......... Regon 
............ 
reprezentowaną przez ...................... ........................... 
zwaną dalej „Zleceniobiorcą” 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,  
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia publicznego, w trybie przetargu              
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 
                                    

1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a 
Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w branŜach: 
drogowej, konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej dla zadania pn.: „Budowa ścieŜki 
rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień”.  

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 umowy odnosi się do budowy ścieŜki rowerowej na 
odcinku Brody-Lubsko-Jasień. 

3. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest upowaŜniony do 
występowania wobec … ………………………….. - zwanego dalej w treści umowy 
"Wykonawcą", w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy. 

 
 

§ 2 
1. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe posiada uprawnienia budowlane do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do 
pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, uzyskane na podstawie 
decyzji nr: ……………………….. przedłoŜonych kopii decyzji właściwego wojewody i 
poświadczone za zgodność z oryginałem. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe usługi objęte umową naleŜą do zakresu jego działalności i 
zawodowo trudni się wykonywaniem takich usług (z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 2b ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 113, 
poz. 759 ze zmianami). 
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3. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe będzie wykonywał nadzór inwestorski będący przedmiotem 

niniejszej umowy w branŜy ………………..osobiście, 
4.  Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe w jego imieniu nadzór inwestorski w 

branŜy………………… będzie wykonywał………………………………….. 
posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr : ……………………… 

5. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe w jego imieniu nadzór inwestorski w 
branŜy………………… będzie wykonywał………………………………….. 
posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, uzyskane na podstawie decyzji nr : ……………………… 

6. Zleceniobiorca moŜe powierzyć część obowiązków osobom innym niŜ wymienione w 
ust. 4 i 5 wyłącznie za zgodą i akceptacją Zleceniodawcy, pod warunkiem, Ŝe będą one 
spełniać wszystkie wymogi dotyczące staŜu pracy i kwalifikacji Ŝądane w SIWZ oraz 
złoŜą oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
wynikających z niniejszej umowy i ustawy Prawo budowlane. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe zapoznał się z umowami, jakie Zleceniodawca zawarł z 
Wykonawcami oraz ofertami Wykonawców, dotyczącymi realizacji inwestycji budowy 
ścieŜki rowerowej. 

8. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz decyzją o 
pozwoleniu na budowę ………………….. wydaną przez ……………. 

9. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca 
upowaŜnia w zakresie spraw odnoszących się do: 

a) Gminy Lubsko – Pana / Panią ……………………………….. - 
……………..(nazwa stanowiska)………… - tel. ………………….. 

b) Gminy Jasień – Pana / Panią ……………………………….. - 
……………..(nazwa stanowiska)………… - tel. ………………….. 

c) Gminy Brody – Pana / Panią ……………………………….. - 
……………..(nazwa stanowiska)………… - tel. ………………….. 

 
 

§ 3 
1. Ustala się terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego: 

a) rozpoczęcie: …………………2012 r. 
b) zakończenie: do 31.12.2012 r., jednak nie później niŜ z dniem przyjęcia bez 

zastrzeŜeń, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w śarach 
zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

2. W przypadku niezakończenia robót budowlanych w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 
1 lit. b), dla których Wykonawca pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru, termin 
zostaje przedłuŜony do czasu zakończenia tych robót. 

 
 

§ 4 
Do obowiązków Zleceniobiorcy naleŜy: 

1. Zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane  (t.j  Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623  z późn. zm.). 

2. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót, o których mowa w § 1 ust. 
2 umowy, zgodnie z umowami, które Zleceniodawca zawarł z Wykonawcami, 

3. Koordynacja robót poszczególnych branŜ. 
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4. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego 
procesu budowlanego oraz wyceny robót. 

5. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych 
robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw 
mających wpływ na zmianę kosztów budowy. 

6. Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budŜetu 
inwestycji. 

7. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania 
częściowego zgodnie z postanowieniami umów zawartych pomiędzy Zleceniodawcą a 
Wykonawcami. 

8. Składanie Beneficjentowi wiodącemu6, Partnerowi 16 i Partnerowi 26 kwartalnych 
raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w 
realizacji budowy i odstępstwach od umów zawartych przez Zleceniodawcę z 
Wykonawcami - w zakresach dotyczących poszczególnych gmin - w terminie do 15 –
go dnia miesiąca nowego kwartału za kwartał poprzedni. 

9. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń. 
10. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących 

realizacji przedmiotowej budowy. 
11. Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania 

na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru. 
12. Przygotowanie w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentów oraz złoŜenie 

zawiadomienia o zakończeniu budowy odpowiednim organom (w tym przekazanie 
Zleceniodawcy kopii dokumentu zgłoszeniowego potwierdzonego przez właściwy 
organ datą wpływu). 

13. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów 
gwarancyjnych wraz z przygotowaniem protokołów odbiorowych. 

 
 

§ 5 
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie o 

niezbędności wykonania robót koniecznych (dodatkowych) lub zamiennych, 
nieuwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy 
Zleceniodawcą a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych 
robót, jeŜeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy, jaką Zleceniodawca zawarł z 
Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zlecenie przez Zleceniobiorcę dla Wykonawcy budowy wykonania robót 
dodatkowych (zamiennych, koniecznych), nieuwzględnionych w umowie z 
Wykonawcą, moŜliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania przez 
Zleceniodawcę stosownego aneksu do umowy z Wykonawcą lub odrębnej umowy z 
Wykonawcą, uzgadniającego / uzgadniającej zakres oraz wartość przedmiotowych 
robót. 

3. JeŜeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność 
natychmiastowego przeprowadzenia robót, niezbędnych ze względu na 
bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upowaŜniony 

                                                 
6 Zleceniobiorca raportuje osobno na kaŜdą Gminę – w zakresach dotyczących tych gmin 
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do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do 
dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie 
Zamawiającemu. 

 
 

§ 6 
1. Za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego  i wykonywanie nadzoru, 

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: 
……………. (słownie: ………………………………. zł.), w tym kwota netto: 
………………… (słownie: …………….) i ….. % podatku VAT w kwocie 
………………… (słownie: ……….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne osobno przez kaŜdą z Gmin, 
proporcjonalnie do zakresu podlegającego nadzorowi w obszarze danej gminy, to jest: 

a) Beneficjent wiodący zapłaci Zleceniobiorcy za sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego nad pracami wykonywanymi na obszarze i w obrębie gminy 
Lubsko wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ……….. zł (słownie: 
………), w tym wynagrodzenie netto w kwocie …………. zł (słownie: 
…………) i …% podatek VAT w kwocie ……………. zł (słownie: ………..), 

b) Partner 1 zapłaci Zleceniobiorcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 
pracami wykonywanymi na obszarze i w obrębie gminy Jasień wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie brutto ……….. zł (słownie: ………), w tym 
wynagrodzenie netto w kwocie …………. zł (słownie: …………) i …% 
podatek VAT w kwocie ……………. zł (słownie: ………..), 

c) Partner 2 zapłaci Zleceniobiorcy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 
pracami wykonywanymi na obszarze i w obrębie gminy Brody wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie brutto ……….. zł (słownie: ………), w tym 
wynagrodzenie netto w kwocie …………. zł (słownie: …………) i …% 
podatek VAT w kwocie ……………. zł (słownie: ………..). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 lit a)7 / lit. b)7 / lit c)7 w wysokości do 90 % 
w odniesieniu do Beneficjenta wiodącego7 / Partnera 17 / Partnera 27 płatne będzie w 
częściach, w wysokości proporcjonalnej do odebranych przez Beneficjenta 
wiodącego7 / Partnera 17 / Partnera 27 etapów nadzorowanego przez Zleceniobiorcę 
zadania, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego prac bez zastrzeŜeń, 
zatwierdzonym przez Beneficjenta wiodącego7/ Partnera 17 / Partnera 27. 

4. Faktury końcowe o wartości nie mniejszej niŜ 10% wynagrodzenia określonego w ust. 
2 lit a)7 / lit. b)7 / lit c)7 w odniesieniu do Beneficjenta wiodącego7 / Partnera 17 / 
Partnera 27 zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od 
Wykonawcy robót i wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków 
wynikających z § 4. 

5. Zastrzega się, Ŝe Zleceniobiorca będzie fakturował za wykonanie przedmiotu umowy 
osobno na kaŜdą Gminę, to jest: 

a) za zakres usług odnoszących się do nadzorowania prac wykonanych na obszarze 
Gminy Lubsko – Zleceniobiorca wystawia fakturę VAT na Gminę Lubsko (zgodnie z 
ust. 2 lit. a), ust. 3 i ust. 4 umowy), 

                                                 
7 w zaleŜności od tego, kogo dotyczy (uzaleŜnione od obszaru, tj.: na terenie której Gminy wykonywany jest dany zakres 
usługi) 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 

  43 

 
b) za zakres usług odnoszących się do nadzorowania prac wykonanych na obszarze 

Gminy Jasień – Zleceniobiorca wystawia fakturę VAT na Gminę Jasień (zgodnie z 
ust. 2 lit. b), ust. 3 i ust. 4 umowy), 

c) za zakres usług odnoszących się do nadzorowania prac wykonanych na obszarze 
Gminy Brody – Zleceniobiorca wystawia fakturę VAT na Gminę Brody (zgodnie z 
ust. 2 lit. c), ust. 3 i ust. 4 umowy), 

6. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od daty jej doręczenia 
Beneficjentowi wiodącemu8 / Partnerowi 18 / Partnerowi 28 z jego konta na konto 
Zleceniobiorcy, nie wcześniej niŜ po usunięciu przez Zleceniobiorcę wad 
stwierdzonych przy odbiorze. 

7. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Beneficjent wiodący8 / Partner 18 / Partner 
28 wydał swojemu bankowi polecenie przelewu. 

8. Wynagrodzenie płatne jest: 
a) ze środków przeznaczonych w budŜecie Gminy Lubsko  na realizację zadania pn.: 

„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień”, 
b) ze środków przeznaczonych w budŜecie Gminy Jasień  na realizację zadania pn.: 

„Budowa ścieŜki rowerowej od granicy Gminy Lubsko-Jasień do miejscowości 
Jasień”, 

c) ze środków przeznaczonych w budŜecie Gminy Brody  na realizację zadania pn.: 
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień”. 

8. Beneficjent wiodący oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług, 
posiada NIP …………………….. i upowaŜnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur 
bez jego podpisu. 

9. Partner 1 oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP 
…………………….. i upowaŜnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur bez jego 
podpisu. 

10. Partner 2 oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP 
…………………….. i upowaŜnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur bez jego 
podpisu. 

11. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie zespołu nadzorującego, 
koszty transportu, delegacji i ewentualnych noclegów, koszty sprzętu pomiarowo-
kontrolnego i wyposaŜenia technicznego, koszty pomiarów i badań kontrolnych, 
koszty utrzymania biura, koszty ubezpieczenia od skutków działalności powierniczej, 
inne niezbędne koszty. 

 
§ 7 

1. Zleceniobiorca moŜe proponować zmianę osób przedstawionych w § 2 niniejszej 
umowy, które będą wykonywać zamówienie. Zmiana taka jest moŜliwa jedynie za 
uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy.  

2. Zleceniobiorca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób w następujących 
przypadkach: 
(a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
(b) niewywiązywania się ww. osób z obowiązków wynikających z Umowy;  
(c) jeŜeli zmiana osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezaleŜnych od Zleceniobiorcy (np. rezygnacji, itp.). 

                                                 
8 w zaleŜności od tego, kogo dotyczy (uzaleŜnione od obszaru, tj.: na terenie której Gminy wykonywany jest dany zakres 
usługi) 
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3. Zleceniodawca moŜe zaŜądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby, jeŜeli uzna i wykaŜe, 

Ŝe osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub 
współpraca tej osoby z pracownikami Zamawiającego nie układa się  dobrze, co 
moŜe spowodować lub powoduje nienaleŜyte wykonanie Umowy przez 
Zleceniobiorcy. 

4. W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla 
danego eksperta, zgodnie z wymogami SIWZ i ze złoŜoną ofertą Zleceniobiorcy. 

5.  Zleceniobiorca obowiązany jest zmienić daną osobę zgodnie z Ŝądaniem 
Zleceniodawcy w terminie wskazanym we wniosku Zleceniodawcy. 

 
 

§ 8 
1. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Zleceniobiorcę 

czynności określonych w § 4 niniejszej umowy, Zleceniodawca wezwie 
Zleceniobiorcę aby niezwłocznie wykonał te czynności z naleŜytą starannością. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca uprawniony będzie do 
obciąŜenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto 
wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 2 lit a)9 / lit. b)9 / lit. c)9 niniejszej umowy 
za kaŜdy dzień, licząc od dnia niewykonania lub nienaleŜytego wykonania czynności 
przez Zleceniobiorcę, do dnia wypełnienia przez niego obowiązków umownych w 
tym zakresie. 

3. NiezaleŜnie od postanowień ust. 2, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty 
następujących kar umownych: 
0,3 % kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za 
kaŜdy dzień opóźnienia w przekazaniu Zleceniodawcy Raportów kwartalnych,  o 
których mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy, 

4. Kary umowne Beneficjent wiodący9 / Partner 19 / Partner 29 moŜe potrącić z płatności 
naleŜnych Zleceniobiorcy. 

5. JeŜeli suma kar umownych naliczonych od początku umowy przekroczy 10% 
wartości kwoty brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 6  ust.1, Zleceniodawca 
moŜe odstąpić od umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania. 

6. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości  5 % kwoty brutto 
wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w razie odstąpienia od 
umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leŜących po stronie Zleceniodawcy. 

7. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości  15 % kwoty 
brutto wynagrodzenia określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy w razie odstąpienia 
od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leŜących po stronie Zleceniobiorcy. 

8. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

9. W wypadku  rozwiązania umowy, Zleceniobiorca przy udziale Zleceniodawcy 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na 
dzień rozwiązania umowy. 

10. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, obliczane i pobierane będą w PLN. 
 

                                                 
9 w zaleŜności od tego, kogo dotyczy (uzaleŜnione od obszaru, tj.: na terenie której Gminy wykonywany jest dany zakres 
usługi) 
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§ 9 

Umowa moŜe ulec rozwiązaniu: 
1) W trybie natychmiastowym, gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z treści niniejszej 

umowy – wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje. 
2) W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót, z 

przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, przed zakończeniem budowy, w takim 
wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Zleceniobiorcę zostanie uzgodnione 
proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych. 

 
 

§ 10 
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zleceniodawcę wskutek 
niewykonania albo nienaleŜytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy. 

 
 

§ 11 
1. Zleceniobiorca  zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń 

cywilnoprawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie niŜszą niŜ 
200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

2. Zleceniobiorca w kaŜdym przypadku zobowiązany jest przedłoŜyć uwierzytelniona kopię 
aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 

 
 

§ 12 
1. Dopuszcza się zmianę umowy na warunkach określonych w SIWZ. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŜności formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez strony. 
 
 

§ 13 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów o umowie zlecenia oraz przepisy ustawy z 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623  z 
późn. zm.). 

2. Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:  
- aktualny odpis z rejestru    - załącznik nr 1 
- oferta Zleceniobiorcy    - załącznik nr 2 
- SIWZ – część I – III                                           - załącznik nr 3 

 
 

§ 14 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej 
Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zleceniodawcy. 
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§ 15 
Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Beneficjenta wiodącego, jeden dla Partnera 1, jeden dla Partnera 2 i jeden dla Wykonawcy. 

 
 

§ 16 
Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

PODPISY STRON 
 
 
(Beneficjent wiodący) Gmina Lubsko:  …………………………………………………. 
 
 
 
(Partner 1) Gmina Jasień:    …………………………………………………. 
 
 
 
(Partner 2) Gmina Brody:   …………………………………………………. 
 
 
 
Wykonawca:      …………………………………………………. 
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Część III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

Główny 
przedmiot 

 

 

71.52.00.00-9   Usługi nadzoru budowlanego  
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. 
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-

Lubsko-Jasień 
 

 
I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi  pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania 
pn. „Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” , to jest pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad budową ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień 
w okresie realizacji zadania, a takŜe w czasie przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową ścieŜki rowerowej na 
odcinku Brody-Lubsko-Jasień obejmującego zakres robót określony projektami 
budowlanymi. Łączna długość ścieŜki do wybudowania wynosi ok. 14,8 km, w tym w 
Gminie: 

• Brody – ok. 7,4 km, 
• Lubsko – ok. 5,3 km, 
• Jasień – ok. 2,1 km.   

 
Do obowiązków Inspektora nadzoru będzie naleŜało w szczególności: 
1. Zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane  (t.j  Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623  z późn. zm.). 
2. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót, o których mowa w § 1 ust. 2 

umowy, zgodnie z umowami, które Zleceniodawca zawarł z Wykonawcami, 
3. Koordynacja robót poszczególnych branŜ. 
4. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 
budowlanego oraz wyceny robót. 

5. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a 
w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ 
na zmianę kosztów budowy. 

6. Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budŜetu 
inwestycji. 
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7. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót, jako podstawy do fakturowania 

częściowego zgodnie z postanowieniami umów zawartych pomiędzy Zleceniodawcą a 
Wykonawcami. 

8. Składanie Beneficjentowi wiodącemu10, Partnerowi 16 i Partnerowi 26 kwartalnych raportów 
o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji 
budowy i odstępstwach od umów zawartych przez Zleceniodawcę z Wykonawcami - w 
zakresach dotyczących poszczególnych gmin - w terminie do 15 –go dnia miesiąca 
nowego kwartału za kwartał poprzedni. 

9. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń. 
10. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących 

realizacji przedmiotowej budowy. 
11. Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na 

czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru. 
12. Przygotowanie w imieniu Zleceniodawcy kompletu dokumentów oraz złoŜenie 

zawiadomienia o zakończeniu budowy odpowiednim organom (w tym przekazanie 
Zleceniodawcy kopii dokumentu zgłoszeniowego potwierdzonego przez właściwy organ 
datą wpływu). 

13. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów 
gwarancyjnych wraz z przygotowaniem protokołów odbiorowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Zleceniobiorca raportuje osobno na kaŜdą Gminę – w zakresach dotyczących tych gmin 
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I. Zakres robót podlegaj ących nadzorowi inwestorskiemu – to 
jest: zakres rzeczowy okre ślony dla wykonawcy robót 
budowlanych przy realizacji inwestycji budowy ścieŜki 
rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasie ń  

 
 

 

Gmina Lubsko 
 
Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ drogi nr 287 – ul. XX-Lecia w Lubsku 
 
Przedmiot zamówienia odnosi się do przebudowy ul. XX LECIA PRL dz. nr 486/1; 516; 517 
– droga wojewódzka nr 287; dz. nr. 216/29; 216/44 drogi wewnętrzne osiedlowe m LUBSKO 
polegającej na wykonaniu ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50 m z pasem pieszym o 
szerokości 1m. Łączna szerokość 2,50 m  - na terenie zabudowanych.  
 
STAN  ISTNIEJĄCY: 

Istniejący teren znajduje się w m. Lubsko, wzdłuŜ ulicy XX Lecia PRL dz. nr 486/1; 516; 
517, dz. nr. 216/29; 216/44 drogi wewnętrzne osiedlowe m LUBSKO. Administracyjnie, 
teren naleŜy do m. Lubsko woj. lubuskie. W chwili obecnej droga wojewódzka - ulica XX 
Lecia PRL oraz drogi wewnętrzne osiedlowe są ulicami asfaltowymi z chodnikiem 
jednostronnym.  

W ulicy XX Lecia PRL pod ścieŜką rowerową i chodnikiem, przebiega kabel 
telekomunikacyjny. JednakŜe projektowana ścieŜka rowerowa jest lekkiej konstrukcji, dlatego 
teŜ, nie ma niebezpieczeństwa kolizji dla w/w obiektów.  

 
Zalecenia w odniesieniu do kolizji z siecią wodociągową i kanalizacyjną dotyczy  

regulacji  wysokości istniejących studni. 
 

Teren, na którym wykonana zostanie ścieŜka rowerowa nie jest wpisany do rejestru 
zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania. 

Po przebudowie, nie nastąpi  pogorszenie środowiska naturalnego. 
Znaczącym oddziaływaniem na stan środowiska objęty zostanie obszar stanowiący pas 

drogowy, w którym zlokalizowana jest  przebudowywana droga czy ulica. Pas drogowy 
obejmuje, istniejącą jezdnię asfaltową z poboczami nieutwardzonymi. Na terenie 
zabudowanym jest zagroŜeniem dla ruchu pieszych i rowerzystów, jak równieŜ poza jego 
terenem. 
 
STAN PROJEKTOWANY:  

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy: 
- ul. XX LECIA PRL dz. nr 486/1; 516; 517 droga wojewódzka nr 287;  
- dz. nr 216/29; 216/44 drogi wewnętrzne osiedlowe m LUBSKO 
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Przebudowa będzie polegać na wybudowaniu ścieŜki rowerowej wraz z pasem pieszym 

(chodnikiem) o szerokości 2,50 m wzdłuŜ ulicy XX Lecia PRL, na terenie zabudowanym w 
miejscowości Lubsko. 

Realizacja projektowanej inwestycji nie niesie za sobą szkodliwych oddziaływań na 
środowisko naturalne. 

Projektowany zjazd w  połączeniu z drogą wojewódzką, naleŜy połączyć krawęŜnikiem 
najazdowym o wym. 15x22cm na ławie betonowej bez oporu. Istniejącą nawierzchnię drogi 
wojewódzkiej naleŜy przyciąć  do linii prostej i następnie ułoŜyć krawęŜnik.  

Po wykonaniu inwestycji, miejsca zielone, obsiać trawą. 
 

Parametry techniczne projektowanej drogi 
 

ŚcieŜka rowerowa  - ulica |XX Lecia PRL 
- Długość – 504,10m 
- Szerokość ścieŜki –  1,50m. 
- Szerokość pasa pieszego ( chodnik) 1,00m 
- Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%.od istn. jezdni 
- Spadek podłuŜny ścieŜki rowerowej zgodny z niweletą  

 
Projektowana  nawierzchnia  

 
ŚcieŜka rowerowa wraz z pasem pieszym: 

• 5 cm – nawierzchnia asfaltobeton o strukturze zamkniętej D50-80 
• 15 cm- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

               
Od strony istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej, naleŜy ułoŜyć krawęŜnik wysoki 
(12cm) na ławie betonowej z oporem. Pas pieszy od ścieŜki rowerowej naleŜy oddzielić linią 
malowaną o szerokości 12 cm farbą chlorokauczukową. 

 
Zjazd  - droga wojewódzka nr 287 

• 5 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70 
• 7 cm – warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego strukturze częściowo – zamkniętej  - 

asfalt D-35-50 
• 18 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

 Projektowany zjazd obramować krawęŜnikiem betonowym najazdowym o wys. 2 cm. 
  
 
ODWODNIENIE  

Woda opadowa ze  ścieŜki rowerowej zostanie odprowadzona spadkami poprzecznymi 
i podłuŜnymi od drogi wojewódzkiej w istniejący teren – istniejące rowy przydroŜne.  Woda z 
istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej poprzez ścieki pod chodnikowe, takŜe do istniejących 
rowów przydroŜnych.    

 
 
 
 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 

  51 

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 289 gm. LUBSKO dz. nr 13/1; 135; 289  
              
 
Zadanie  –    Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 289 gm. LUBSKO dz. nr 13/1; 135; 289  

ścieŜka rowerowa, wraz z chodnikiem. 
Lokalizacja –     gm. LUBSKO dz. nr 13/1; 135; 289 
                                                 
ZAKRES: 
Opracowanie zawiera projekt  przebudowy - drogi wojewódzkiej nr 289 gm. LUBSKO dz. nr 
13/1; 135; 289 polegającej na wykonaniu ścieŜki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 
1,50 m wraz z chodnikiem na terenie zabudowanych. Szerokość chodnika przy ścieŜce 
rowerowej wynosi 1,00m. 
          
STAN  ISTNIEJĄCY: 

Istniejący teren znajduje w gm. Lubsko droga wojewódzka nr 289 dz. nr 13/1; 135; 289. 
Administracyjnie, teren naleŜy do gm. Lubsko woj. lubuskie. W chwili obecnej droga 
wojewódzka jest drogą utwardzoną asfaltową z poboczem obustronnym nieutwardzonym.  

W obrębie przebudowywanej drogi – ścieŜka rowerowa oraz na terenie zabudowanym z 
pasem pieszym nie przebiega Ŝadne poziemne uzbrojenie.  

 Istniejący słup energetyczny oraz telefoniczny w m. Chełm śarski, posadowiony jest 
wzdłuŜ projektowanego obiektu i nie koliduje z projektowaną ścieŜką rowerową. 

Teren na którym wykonana zostanie ścieŜka rowerowa w części z chodnikiem nie jest 
wpisany do rejestru zabytków i  nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania. 

Po przebudowie, nie nastąpi  pogorszenie środowiska naturalnego. 
Znaczącym oddziaływaniem na stan środowiska objęty zostanie obszar stanowiący pas 

drogowy, w którym zlokalizowana jest  przebudowywana droga.                    
Pas drogowy obejmuje, istniejącą jezdnię asfaltową z poboczami                           

nieutwardzonymi. Na terenie zabudowanym jest zagroŜeniem dla ruchu pieszych                  
i  rowerzystów, jak równieŜ poza jego terenem. 
 
STAN PROJEKTOWANY:  

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy: 
-   drogi wojewódzkiej nr 289 gm. LUBSKO dz. nr 13/1; 135; 289  

Przebudowa będzie polegać na wybudowaniu ścieŜki rowerowej jednokierunkowej o 
szerokości 1,50m wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 289, na terenie zabudowanym w m. Chełm 
śarski  projektuje się ścieŜkę rowerową wraz z chodnikiem dla pieszych. Szerokość ścieŜki 
rowerowej 1,50m, pas chodnika 1,00m. Łączna szerokość – 2,50m. 

Tak przebudowana droga (budowa ścieŜki rowerowej, na terenie zabudowanym - wraz z 
chodnikiem wzdłuŜ drogi woj. Nr 289) spowoduje znaczną poprawę jej uŜytkowania.  

Projektowane zjazdy publiczne w odległościach: 
- 0+29,60 
- 2+100,00 
- 2+248,70 
- 2+434,20 
- 3+206,80 
- 3+663,80 
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- 4+102,00 
- 4+125,00 
- 4+281,60 

w/w zjazdy w  połączeniu drogi wojewódzkiej, z projektowanym zjazdem, naleŜy połączyć 
krawęŜnikiem najazdowym o wym. 15x22cm na ławie betonowej., po uprzednim ścięciu 
krawędzi jezdni asfaltowej. 
Po wykonaniu inwestycji , miejsca zielone, obsiać trawą.  
 
Parametry techniczne projektowanej drogi. 
ŚcieŜka rowerowa  - droga wojewódzka nr 289 

- Długość – 4813,50m 
- Szerokość ścieŜki –  1,50m. 
- Szerokość ścieŜki wraz z chodnikiem – 2,50m 
- Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%.(od drogi woj.) 
- Spadek podłuŜny ścieŜki rowerowej zgodny ze spadkiem istniejącej drogi 

wojewódzkiej. 
 

Projektowana  nawierzchnia  
ŚcieŜka rowerowa wraz z chodnikiem i zjazdami indywidualnymi - droga wojewódzka nr 
289 

• 5 cm. – warstwa ścieralna z afaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50.  
• 15 cm- podbudowa z  kruszywa naturalnego  stabilizowanego mechanicznie  

Zjazdy publiczne ( drogi gruntowe i leśne) - droga wojewódzka nr 289 
� 5 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50.  
� 7 cm – warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego o strukturze częściowo – 

zamkniętej  - asfalt D-50 
� 18 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  
ŚcieŜka rowerowa w m. Chełm śarski oddzielona linią typu P-2 malowaną                

farbą chlorokałczukową  
  
ODWODNIENIE  

Woda opadowa ze  ścieŜki rowerowej i chodników w km. drogi wojewódzkiej 
21+370,70 do km. 21+468,00 zostanie odprowadzona spadkami poprzecznymi                                   
i podłuŜnymi z drogi wojewódzkiej   ciekami pochodnikowymi, a z ciągu pieszo-rowerowego 
spadkiem poprzecznym od drogi do zaprojektowanego rowu w pasie drogowym. Natomiast 
od km. 21+806,50 do km.22+109,00 wody opadowe spadkami zostaną odprowadzone do 
ścieku przy krawęŜnikowego  umieszczonego wzdłuŜ krawędzi drogi   i projektowanego 
krawęŜnika wysokiego.  Woda od  km. 22+109,00 do km. 21+935,00 odprowadzona jest 
ciekami pod chodnikowymi     w istniejący teren. Ciekami pochodnikowymi odprowadzona 
jest woda tylko z powierzchni połowy jezdni, natomiast z ciągu pieszo-rowerowego spadkiem 
poprzecznym od drogi. Na takie odprowadzenie wody jest zgoda właścicieli działek,  których 
oryginały znajdują się w ZDW Zielona Góra. Od km. 21+806.50  do    km. 21+935,00 wody  
opadowe w/w korytkiem zostanie odprowadzona do istniejącego korytka ściekowego 
prefabrykowanego i dalej do istniejącego rowu.   

Sapek poprzeczny istniejącego chodnika po dobudowaniu 0,5m musi posiadać spadek 
istniejący. 
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Aneks do projektu dotyczącego budowy ścieŜki rowerowej w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 289 – dotyczy budowy ścieŜki rowerowej, w tym 
odwodnienia we wsi Chełm śarski 
 
Zadanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 289 m. Chełm śarski gm. LUBSKO dz. nr 135,  
ścieŜka rowerowa, wraz z chodnikiem ANEKS 
 
Lokalizacja –     m. Chełm śarski gm. LUBSKO dz. nr 135. 
 
ZAKRES OPRACOWANIA : 
Opracowanie zawiera projekt  przebudowy: 
- drogi wojewódzkiej nr 289 w m. Chełm śarski gm. LUBSKO dz. nr 135 polegającej na 
wykonaniu ścieŜki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,50m wraz z chodnikiem na 
terenie zabudowanym. Szerokość chodnika przy ścieŜce rowerowej wynosi 1,00m.  
W/w opracowanie stanowi Aneks do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 289 na 
terenie m. Chełm śarski gm. Lubsko dz. nr 135, ze względu na wybudowany w między czasie 
chodnik na terenie Chełma śarskiego. 
          
STAN  ISTNIEJĄCY: 

Istniejący teren znajduje w m. Chełm śarski gm. Lubsko droga wojewódzka  nr 289 dz. 
nr 135. Administracyjnie, teren naleŜy do gm. Lubsko woj. lubuskie. W  chwili obecnej droga 
wojewódzka jest drogą utwardzoną asfaltową z poboczem obustronnym nieutwardzonym, 
oraz chodnikiem po lewej stronie w/w drogi na odcinku od 21+524,00 do 2,814,00 km. drogi 
wojewódzkiej.  

W obrębie budowanej ścieŜki  rowerowej wraz  z pasem pieszym  przebiega sieć 
telekomunikacyjna, oraz kolektor deszczówki. 

 Istniejący słup energetyczny oraz telefoniczny w m. Chełm śarski, posadowiony jest 
wzdłuŜ projektowanego obiektu i nie koliduje z projektowaną ścieŜką rowerową. 

Teren na którym wykonana zostanie ścieŜka rowerowa w części z chodnikiem nie jest 
wpisany do rejestru zabytków i  nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania. 

Po przebudowie, nie nastąpi  pogorszenie środowiska naturalnego. 
Znaczącym oddziaływaniem na stan środowiska objęty zostanie obszar stanowiący pas 

drogowy, w którym zlokalizowana jest  przebudowywana droga.                   
 Pas drogowy obejmuje, istniejącą jezdnię  asfaltową z poboczami                           

nieutwardzonymi. Na terenie zabudowanym jest zagroŜeniem dla ruchu pieszych                  
i  rowerzystów, jak równieŜ poza jego terenem. 
 
STAN PROJEKTOWANY:  
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy: drogi wojewódzkiej nr 289 w m. 
Chełm śarski gm. Lubsko dz. nr 135.  

Przebudowa będzie polegać na wybudowaniu ścieŜki rowerowej jednokierunkowej o 
szerokości 1,50m wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 289, na terenie zabudowanym w m. Chełm 
śarski  projektuje się ścieŜkę rowerową wraz z chodnikiem dla pieszych. Szerokość ścieŜki 
rowerowej 1,50m, pas chodnika 1,00m. Łączna szerokość – 2,50m. 

Tak przebudowana droga (budowa ścieŜki rowerowej, na terenie zabudowanym - wraz z 
chodnikiem wzdłuŜ drogi woj. Nr 289) spowoduje znaczną poprawę jej uŜytkowania.  
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W związku z projektowaną inwestycją,  nie przewiduje się wycinki istniejących drzew w 

obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 289 dz. nr 135.  
Projektowany zjazd na drogę ziemną w odległości: 

- 21+449,00 km. drogi wojewódzkiej. 
Po wykonaniu inwestycji , miejsca zielone, obsiać trawą.  

 
Parametry techniczne projektowanej drogi. 
ŚcieŜka rowerowa  - droga wojewódzka nr 289 

- Długość – Profil A-A  149,30m 
- Długość – Profil B-B  295,00m 
- Szerokość ścieŜki –  1,50m. 
- Szerokość ścieŜki wraz z chodnikiem – 2,50m 
- Spadek poprzeczny jednostronny 2%. 
- Spadek podłuŜny ścieŜki rowerowej zgodny ze spadkiem istniejącej drogi 

wojewódzkiej. 
- Istniejący chodnik, naleŜy poszerzyć o 0,50m i obramować obrzeŜem chodnikowym. 

 
Projektowana  nawierzchnia  
ŚcieŜka rowerowa wraz z chodnikiem i zjazdami indywidualnymi - droga wojewódzka nr 
289 

-   5 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70  
       -      15 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

 
Zjazdy publiczne ( drogi gruntowe i leśne) - droga wojewódzka nr 289 
-   5 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50.  
-       7 cm – warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego o strukturze częściowo – zamkniętej  - 
asfalt D-50 

      -      18 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  
 

Poszerzenie istniejącego chodnika  
-   8 cm. – kostka betonowa typu „Polbruk” kolor szary 

      -      5 cm.-  warstwa z piasku średnioziarnistego. 
 
Przy posesji 16,17,18 zaprojektowano murek oporowy z gazonów, wypełnionymi ziemią. 

Spowoduje to obsuwanie się jej w kierunku granicy działek. 
  
 
ROBOTY ZIEMNE  

 
Roboty ziemne wykop, nasyp zgodnie z przedmiarami. 
Humus wywieźć na odkład do 10 km.          
 
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych: 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, naleŜy wyznaczyć oś trasy 
ścieŜki rowerowej na długości o. 400 m, robocze punkty wysokościowe i przekroje 
poprzeczne. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Materiałami stosowanymi 
przy odtwarzaniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów wysokościowych są paliki 
drewniane o średnicy 15 – 20 cm i długości 1,5 – 1,7 m oraz o średnicy 5 – 8 cm i długości 
od 0,5 – 1,0 m, słupki betonowe. 

Sprzęt stosowany do odtwarzania trasy ścieŜki i punktów głównych powinien 
gwarantować uzyskanie  wymaganej dokładności pomiaru. Zamawiający zobowiązany jest do 
przekazania  Wykonawcy lokalizacji punktów głównych osi trasy oraz reperów. Za 
wyniesienie punktów głównych trasy i reperów  odpowiedzialny jest Wykonawca. Tyczenie 
osi ścieŜki rowerowej, naleŜy wykonać  w oparciu o dokumentację  projektową.  
Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić według następujących zasad :oś 
ścieŜki naleŜy sprawdzić na wszystkich krzywiznach w poziomie, 
- Robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 
- Wyznaczenie ścieŜki rowerowej, naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą. 
 
Wykonanie wykopów pod korytowanie; 
 

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania                                       
i odbioru robót przy wykonaniu wykopów w gruntach II-IV kategorii dla robót, które zostaną 
wykonane w ramach  budowy ścieŜki rowerowej. 
 
Sprzęt 
 
Do wykonywania wykopów i przemieszczenia gruntów moŜe być stosowany sprzęt: 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsiennicowe. 
- koparko – spycharki 
- koparko – ładowarki 
- spycharki gąsienicowe 
- ładowarki 
- zgarniarki 
- równiarki samojezdne lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Sprzęt do zagęszczania: 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego 
zalegania, jak teŜ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Dobór sprzętu zagęszczającego zaleŜy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy 
 
Transport : 
 

Do transportu gruntu uzyskanego w wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą 
być stosowane: 
- samochody samowyładowcze, 
- zgarniarki 
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Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu ( materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.  
Wykonanie robót: 

Sposób wykonania  wykopów  powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 
wykonania wykopów, lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej, obciąŜa 
Wykonawcę. 

Dokładność wykonywania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 
20m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczenia przekrojów poprzecznych tak, aby moŜliwość 
kontroli była zachowana co 20m. 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- wymiary wykopu w planie nie mogą róŜnić się od projektowanego wykopu o więcej niŜ 

+10cm i  - 0 cm., a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań. 
- róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 

2cm i – 3cm. 
- pochylenie skarp wykopu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego 

wartości wyraŜonej tangensem kąta.  
- maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie moŜe przekraczać 

10 cm. przy pomiarze łatą 3 m. 
Wykonanie wykopów sposobem ręcznym naleŜy wykonać: 
- w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 
- w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu. 
 
Kontrola jakości robót ziemnych : 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania 
kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać                          w zakresie i 
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót naleŜy wpisywać 
do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- Dziennika budowy, 
- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 
a) odspajania gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) odwodnienia wykopów 
c) dokładności wykonywania wykopów ( usytuowanie i wykończenie). 
 
BIOZ 
OPIS ROBÓT: 

• Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 289 m. Chełm śarski gm. Lubsko – 
wykonanie ścieŜki rowerowej w pasie w/w drogi o  szerokości 1,50m. 
Głębokość wykopów pod koryto ścieŜki ok. 20cm.  
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ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  
 

• Linia naziemna energetyczna 
• Linia naziemna telekomunikacyjna 

 
WYSTĘPUJĄCE ZAGROśENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
 

• Prace w odległości mniejszej niŜ 3m od czynnej sieci elektroenergetycznej 
n.n. –0,4kV. 

• Roboty ziemne związane z przemieszczeniem gruntu i jego utwardzeniem na 
głębokości ok. 0,20 m.  

• Ruch pojazdów i ludzi w strefie objętej przebudową drogi. 
 

ŚRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM. 
 

• Kierownik robót zobowiązany jest sporządzić plan  i ochrony zdrowia, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003roku. – Dz. U. 03.120.1126. 

•  Przed wejściem z robotami , naleŜy sporządzić tymczasowy projekt  
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z wszelkimi opiniami                                       
i zatwierdzeniem w/w projektu, oraz uzyskać zgodę  właściciela drogi na 
wejście w pas drogowy z w/w robotami. 

• Dla robót prowadzonych w pobliŜu czynnych urządzeń elektroenergetycznych 
wyznaczyć strefy ochronne. 

• Podczas wykonywania robót pracownicy muszą być ubrani                             
w odzieŜ i obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych                             
w odzieŜ i obuwie ochronne. OdzieŜ powinna mieć kolor pomarańczowy z 
elementami odblaskowymi. 

• Pracownicy muszą posiadać waŜne badania lekarskie.  
• Pracownicy muszą być przeszkoleni pod względem BHP do wykonywania 

powierzonych im prac. 
• Sprzęt jakim są wykonywane roboty musi być sprawny                                   i 

odpowiednio konserwowany. 
• Miejsce wykonywania robót zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych. 
• W razie nie wymaganej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, miejsca 

wykonywania robót zabezpieczyć barierami zabezpieczającymi, w razie 
niewystarczającej widoczności  w dzień,                a na pewno w nocy - na 
barierach ustawić światła migające. 

• W poszczególnych etapach robót stosować przepisy ogólne                  i 
szczegółowe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie są wymagane przez 
Polskie Prawo  

• Całość prac wykonywać z uzgodnieniami branŜowymi pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 

  58 

 

Przebudowa przepustu w km 1+126,00 proj. ścieŜki rowerowej 
usytuowanej wzdłuŜ drogi woj. nr 289 gm. Lubsko od granicy gminy 
Brody-Lubsko do m. Lubsko 
 
ZałoŜenia projektowe 
Przebudowa przepustu nie wymaga rozbiórki istniejącego przepustu, a jedynie jego 
przedłuŜenie. 
Nowa część przepustu została zaprojektowana jako konstrukcje z prefabrykowanych rur 
śelbetowych o średnicy Φ80 cm zakończona monolityczną ścianką czołową. Projektowana 
konstrukcja składa się z 2 elementów o długości po 100 cm. Połączenia poszczególnych rur 
przewidziano na pióro-wpust (wg zaleceń producenta). Dobór konstrukcji dobrano tak aby 
zachować dotychczasowe warunki hydrologiczne. 
Przekrój poprzeczny ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych przyjęto wg projektu drogowego: 
„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 289 gm. LUBSKO od granicy gminy 
Brody- Lubsko do m. Lubsko – ścieŜka rowerowa z ciągiem pieszych” 
Konstrukcję przepustu stanowią prefabrykowane rury betonowa zbrojona dwuwarstwowo 
Φ80 cm. 
ZałoŜono, Ŝe wszystkie prace budowlane mogą być wykonywane pod ruchem pojazdów. 
Jedynie prace związane z formowaniem poboczy oraz montaŜem i demontaŜem barier 
ochronnych wymaga wydzielenia przestrzeni zapewniającej bezpieczną pracę. 
 
Opis istniejących konstrukcji 
Istniejący obiekt to przepust rurowy o konstrukcji z betonowych rur średnicy Φ 80 cm. 
Całkowita długość przepustu, mierzona wzdłuŜ osi wynosi 9,30 m. Przepust ograniczony jest 
Ŝelbetowymi ściankami czołowymi. Nawierzchnia jezdni drogi wykonana jest z betonu 
asfaltowego. Na obiekcie nie występują chodniki a jedynie pobocze gruntowe. Sporadyczny 
ruch pieszych odbywa się po gruntowym poboczu. Nie jest znany sposób posadowienia 
obiektu. Dno przepustu uległo zamuleniu oraz zanieczyszczeniu. 
 
Opis robót budowlanych 
Parametry przepustu po wykonaniu remontu 
Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne: 

• długość całkowita przepustu (w wzdłuŜ osi przepustu) 11,30 m 
• szerokość prawego pobocza gruntowego (przekrój poprzeczny jezdni) 1,20 m, 
• szerokość ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych 1,50 m, 
• spadek podłuŜny przepustu 0,7 % 
• rzędna wylotu 64,11 
• konstrukcja: prefabrykowana rura betonowa zbrojona dwuwarstwowo Φ80 cm, np.: 

rura firmy BE Beton Sp. z o. o. RURA BETONOWA ZBROJONA 
DWUWARSTWOWO (nr normy: PN-EN 1916), moŜna uŜyć prefabrykatu innej 
firmy o zbliŜonych parametrach technicznych. 

• posadowienie Fundament kruszywowy - piasek stabilizowany cementem (150kg/m3) 
– grubości 40 cm 
 
Kolejność prowadzenia prac budowlanych 
Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niŜej przedstawionej kolejności: 
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PRACE ROZBIÓRKOWE NA ISTNIEJ ĄCYM OBIEKCIE : 

• demontaŜ istniejącej balustrady SP-06. 
 
PRACE MONTA śOWE 

• wykonanie wykopu pod konstrukcję przepustu, 
• wykonanie fundamentu kruszywowego, 
• dokładne zagęszczenie kruszywa pod konstrukcję przepustu, 
• wykonanie fundamentu pod ściankę czołową, 
• osadzenie poszczególnych części konstrukcji przepustu wraz z uszczelnieniem styków, 
• wykonanie monolitycznych ścianek Ŝelbetowych, 
• zagęszczenie kruszywa wokół konstrukcji zgodnie z zaleceniem producenta, 
• wykonanie konstrukcji jezdni ścieŜki rowerowej, 
• wykonanie poboczy gruntowych, 
• montaŜ bariery ochronnej, 
• montaŜ balustrady stalowej, 
• umocnienie wylotu przepustu, 
• wykonanie prac związanych z korektą koryta cieku i umocnieniem dna przy 

przepuście, 
• uporządkowanie terenu budowy. 

 
Opis przepustu po przebudowie i warunki wykonania 
Konstrukcja przepustu 
Konstrukcję przepustu stanowią prefabrykowane rury betonowe zbrojone dwuwarstwowo 
Φ80 cm, np.: rura firmy BE Beton Sp. z o. o. RURA BETONOWA ZBROJONA 
DWUWARSTWOWO (nr normy: PN-EN 1916), moŜna uŜyć prefabrykatu innej firmy o 
zbliŜonych parametrach technicznych. 
Z uwagi na asortyment rur przebudowa przepust zostanie wykonana za pomocą 2 elementów 
prefabrykowanych o łącznej długości 200 cm, zakończonych Ŝelbetową, monolityczną 
ścianką czołową. Połączenia rur przewidziano na pióro-wpust (wg zaleceń producenta). Styki 
rur naleŜy zaspoinować zaprawą cementową oraz uszczelnić lepikiem asfaltowym i paskami 
papy szerokości min. 30 cm. Dodatkowo naleŜy zwrócić uwagę na zapewnienie ciągłość 
konstrukcji oraz szczelne połączenie nowych prefabrykatów z istniejąca konstrukcją np. za 
pomocą sznura konopnego. Dobór konstrukcji dobrano tak aby zachować dotychczasowe 
warunki hydrologiczne. 
Posadowienie rur stanowi piasek stabilizowany cementem (150kg/m3) – grubości 40 cm. 
Wokół rur naleŜy wykonać zasypkę - zagęścić grunt warstwami o gr. 20-30cm (Is>0,97). 
Przekrój poprzeczny ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych przyjęto wg projektu drogowego: 
„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 289 gm. LUBSKO od granicy gminy 
Brody- Lubsko do m. Lubsko – ścieŜka rowerowa z ciągiem pieszych” 
Krawędź ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszym oddzielono od jezdni poboczem gruntowym 
szerokości 1,2 m o pochyleniu poprzecznym od jezdni 5%. Szerokość ścieŜki nad obiektem 
wynosi 1,5 m o pochyleniu poprzecznym od jezdni 2%. WzdłuŜ pobocza gruntowego w 
okolicy przepustu zaprojektowano barierę ochronną SP-05/4 (prowadnica odsunięta o 1,0 m 
od krawędzi jezdni). 
Natomiast od strony cieku wodnego przewidziano balustradę stalową o wys. min. 1,2 m. 
Skarpy nasypu drogowego przy wlocie i wylocie przepustu, o pochyleniu 1:1, naleŜy umocnić 
betonowymi płytami aŜurowymi 40x60x10 cm. 
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Dojazdy 
Konstrukcja i parametry jezdni naleŜy wykonać wg projektu drogowego: 

• warstwa ścieralna - asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50 gr.5 cm, 
• podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm. 
Szczegółowe informacje na temat konstrukcji jezdni oraz geometrii rowów odwadniających 
naleŜy wykonać wg projektu drogowego. 
 
Urządzenia obce 
W bliskim sąsiedztwie przepustu występują sieci telekomunikacyjne, które nie kolidują z 
planowaną inwestycją, jednak podczas prowadzenia robót ziemnych w okolicy sieci 
teletechnicznych naleŜy zachować szczególną ostroŜność. 
 
Wymagane materiały 
Wszystkie materiały zastosowane podczas przebudowy przepustu muszą posiadać certyfikat 
lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 
wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące 
integralną część projektu wykonawczego. 
 
Uwagi 
Prace budowlane moŜna prowadzić pod ruchem. Teren podczas prowadzenia prac 
budowlanych naleŜy zabezpieczyć od strony jezdni tak aby wyeliminować moŜliwość 
wtargnięcia pracowników na jezdnię. W przypadku wystąpienia wody podczas remontu 
naleŜy zapewnić swobodny przepływ wody do czasu wykonania przepustu. Ewentualną wodę 
moŜna przepompować lub skierować za pośrednictwem połówki rury lub ułoŜonej i 
wyprofilowanej warstwy foli budowlanej. Po zakończeniu prac remontowych teren budowy 
naleŜy doprowadzić do pierwotnego stanu. 
Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 
Szczegółowy opis poszczególnych robót zawarty jest w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych załączonych do projektu wykonawczego. 
 
 
 
 
Przebudowa przepustu w km 1+445,00 proj. ścieŜki rowerowej 
usytuowanej wzdłuŜ drogi woj. nr 289 gm. Lubsko od granicy gminy 
Brody-Lubsko do m. Lubsko 
 
ZałoŜenia projektowe 
Wykonanie przedłuŜenia przepustu nie wymaga rozbiórki istniejącego przepustu 
Zaprojektowano ją jako monolityczną konstrukcję Ŝelbetową o świetle poziomym 170cm i 
świetle pionowym 118 cm. 
Zakończona monolityczną ścianką czołową, na której zamontowano obustronne balustrady 
stalowe. 
Nowa część nie będzie zespolona z istniejącą konstrukcją. Dobór konstrukcji przepustu 
zaprojektowano tak aby zachować dotychczasowe warunki hydrologiczne. 
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Przekrój poprzeczny ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych przyjęto wg projektu drogowego: 
„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 289 gm. LUBSKO od granicy gminy Brody 
–Lubsko do m. Lubsko – ścieŜka rowerowa z ciągiem pieszych” 
ZałoŜono, Ŝe wszystkie prace budowlane mogą być wykonane pod ruchem pojazdów. Jedynie 
prace związane z formowaniem poboczy wymaga wydzielenia przestrzeni zapewniającej 
bezpieczną pracę. 
 
Opis istniejących konstrukcji 
Istniejący obiekt to przepust o konstrukcji ceglano – Ŝelbetowej. Ścianki przepustu wykonane 
są jako ściany ceglane, na których opiera się Ŝelbetowa płyta pomostowa, na której znajduje 
się konstrukcja drogi. Przepust ograniczony jest Ŝelbetowymi ściankami czołowymi, które 
pełnią role barier na obiekcie. Długość ścianki czołowej wynosi od górnej wody 3,69 m, od 
dolnej wody 3,53 m. Szerokość jezdni 6,13 m. Całkowita długość przepustu, mierzona 
wzdłuŜ osi wynosi 8,94 m. 
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. Na obiekcie nie występują 
chodniki. 
Sporadyczny ruch pieszych odbywa się po gruntowym poboczu. Nie jest znany sposób 
posadowienia obiektu. Dno przepustu uległo zamuleniu i zanieczyszczeniu. 
 
Opis robót budowlanych 
Parametry przepustu po wykonaniu remontu 
Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne: 

• długość całkowita przepustu (w wzdłuŜ osi przepustu) 11,35 m 
• szerokość całkowita jezdni (przekrój poprzeczny jezdni) 6,13 m, 
• szerokość prawego pobocza gruntowego (przekrój poprzeczny jezdni) 1,20 m, 
• szerokość ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych 1,50 m, 
• spadek podłuŜny przepustu 1,0 % 
• rzędna wylotu 64,04 
• konstrukcja: monolityczna wylewana na miejscu  
• posadowienie Ŝelbetowa płyta denna gr. 35 cm na betonie wyrównawczym B15 

 
Kolejność prowadzenia prac budowlanych 
Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niŜej przedstawionej kolejności: 
 
PRACE ROZBIÓRKOWE NA ISTNIEJ ĄCYM OBIEKCIE : 

• rozbiórka istniejących balustrad SP-06. 
 
PRACE MONTA śOWE 

• wykonanie wykopu pod konstrukcję przepustu, 
• naprawa i zabezpieczenie ubytków betonu konstrukcji istniejącego przepustu, 
• zabezpieczenie materiałami bitumicznymi istniejącej konstrukcji od strony 

dobudowywanego korpusu, 
• wykonanie Ŝelbetowej płyty dennej, 
• wykonanie korpusu przepustu wraz ze ściankami czołowymi, 
• wykonanie gzymsu pod balustradę na płycie pomostowej (od strony jezdni), 
• wykonanie gzymsów na całej długości ścianki czołowej ( wraz ze skrzydełkami), 
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• uszczelnienie styków nowej i istniejącej konstrukcji materiałem bitumicznym, 
• ułoŜenie izolacji płyty pomostowej, 
• zabezpieczenie materiałem bitumicznym powierzchni odziemnej, 
• wykonanie konstrukcji jezdni ścieŜki rowerowej, 
• montaŜ balustrad stalowych, 
• umocnienie wylotu przepustu, 
• zasypanie i zagęszczenie wykopów, 
• wykonanie prac związanych z korektą koryta cieku i umocnieniem dna przy 

przepuście, 
• uporządkowanie terenu budowy. 

 
 

Opis przepustu po przebudowie i warunki wykonania 
Konstrukcja przepustu 
Projektuje się wykonanie przepustu jako monolitycznej konstrukcji Ŝelbetowej wykonywanej 
na miejscu wbudowania. Spód konstrukcji stanowi Ŝelbetowa płyta denna grubości 35 cm, do 
której monolitycznie połączone są ściany korpusu oraz ściana czołowa. Konstrukcja 
zamknięta jest od góry płytą pomostową wraz z ławą, do której zostanie zamontowana 
balustrada stalowa wysokości min. 1,2 m. Ścianę czołową oraz skrzydełka wieńczy gzyms na 
całej długości, do której zamontowana będzie balustrada stalowa wysokości min. 1,2 m. Płytę 
pomostową naleŜy zabezpieczyć materiałem bitumicznym oraz papą ( w obrębie konstrukcji 
ścieŜki). Powierzchnie odziemne naleŜy zabezpieczyć materiałem bitumicznym. Dodatkowo 
naleŜy zapewnić szczelne połączenie między istniejącym korpusem z nową konstrukcją. 
Przekrój poprzeczny ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych przyjęto wg projektu drogowego: 
„PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 289 gm. LUBSKO od granicy gminy Brody 
– Lubsko do m. Lubsko – ścieŜka rowerowa z ciągiem pieszych” 
Krawędź ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszym oddzielono od jezdni poboczem gruntowym 
szer. 1,2 m przed i za przepustem Nad ciekiem wodnym krawędź ścieŜki rowerowej będzie 
odsunięta od krawędzi jezdni o 1,7 m na długości 5,4 m. Nawiązanie się do ścieŜki wg 
„Projektu drogowego” nastąpi na odcinku 2,0 m. Szerokość ścieŜki nad obiektem wynosi 1,5 
m ograniczona nad przepustem obustronną balustradę stalową o wys. Min. 1,2 m. Od górnej 
wody (jezdni) długość 2,56 m, od strony dolnej wody 5,16 m. 
 
Konstrukcję ścieŜki zaprojektowanej stanowi: 

• podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 13 
cm, 

• warstwa ścieralna - asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50 gr.5 cm. 
Pobocze gruntowe posiada spadek poprzeczny o wartości 5%. 
Szczegółowe informacje na temat konstrukcji jezdni oraz geometrii rowów odwadniających 
naleŜy wykonać wg projektu drogowego. 
Skarpy nasypu drogowego przy wlocie i wylocie przepustu, o pochyleniu 1:1, naleŜy umocnić 
betonowymi płytami aŜurowymi 40x60x10 cm. 
 
Dojazdy 
Konstrukcja i parametry jezdni naleŜy wykonać wg. projektu drogowego. 
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Urządzenia obce 
W bliskim sąsiedztwie przepustu występują sieci telekomunikacyjne, które nie kolidują z 
planowaną inwestycją, jednak podczas prowadzenia robót ziemnych w okolicy sieci 
teletechnicznych naleŜy zachować szczególną ostroŜność.. 
 
Wymagane materiały 
Wszystkie materiały zastosowane podczas przebudowy przepustu muszą posiadać certyfikat 
lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 
wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące 
integralną część projektu wykonawczego. 
 
Uwagi 
Prace budowlane moŜna prowadzić pod ruchem. Teren podczas prowadzenia prac 
budowlanych naleŜy zabezpieczyć od strony jezdni tak aby wyeliminować moŜliwość 
wtargnięcia pracowników na jezdnię. W przypadku wystąpienia wody podczas prac 
budowlanych naleŜy zapewnić swobodny przepływ wody do czasu wykonania przepustu. 
Ewentualną wodę moŜna skierować za pośrednictwem połówki rury lub ułoŜonej i 
wyprofilowanej warstwy foli budowlanej. Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy 
naleŜy doprowadzić do pierwotnego stanu. Wszystkie prace powinny być wykonywane z 
zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. Szczegółowy opis poszczególnych robót 
zawarty jest w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu 
wykonawczego. 
 
 
 
 
 
Remont przepustu w km 1+743,90 proj. ścieŜki rowerowej usytuowanej 
wzdłuŜ drogi woj. nr 289 gm. Lubsko od granicy gminy Brody-Lubsko do 
m. Lubsko 
 
ZałoŜenia projektowe 
Wykonanie ścieŜki rowerowej na ciekiem wodnym nie wymaga prac związanych ze 
zmianami geometrii istniejącego przepustu a jedynie dostosowanie przepustu do tego celu. 
Przewidziano wykonanie balustradę stalową od strony górnej wody o wysokości min. 1,2 m 
zamontowaną do istniejącej ścianki oporowej. Dodatkowo ustawienie bariery ochronnej SP-
05/4 zamiast bariery SP- 06 od strony jezdni. 
Przekrój poprzeczny ścieŜki przyjęto wg projektu drogowego. 
ZałoŜono, Ŝe wszystkie prace budowlane mogą być wykonywane pod ruchem pojazdów. 
Jedynie prace związane z formowaniem poboczy oraz montaŜem/demontaŜem barier 
ochronnych wymaga wydzielenia przestrzeni zapewniającej bezpieczną pracę. 
 
Opis istniejących konstrukcji 
Istniejący obiekt to przepust ceglano-Ŝelbetowy. Ścianki przepustu wykonane są jako ściany 
ceglane na których opiera się Ŝelbetowa płyta pomostowa, na której znajduje się konstrukcja 
drogi. 
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Z obu stron jezdni zamontowana jest bariera SP-06. Całkowita długość przepustu wynosi 
10,82 m. 
Przepust ograniczony jest Ŝelbetową belką o wysokości 45 cm, która pełni funkcję ściankami 
czołowymi. Długość ścianki czołowej wynosi od górnej wody 3,00 m, od dolnej wody 2,40 
m. 
Szerokość jezdni 6,10 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego. Na 
obiekcie nie występują chodniki, a jedynie pobocze gruntowe porośnięte trawą. Sporadyczny 
ruch pieszych odbywa się po gruntowym poboczu. Nie jest znany sposób posadowienia 
obiektu. Dno przepustu uległo zamuleniu. 
 
 
Opis robót budowlanych 
Parametry przepustu po wykonaniu remontu 
Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne: 

• długość całkowita przepustu 10,82 m 
• szerokość prawego pobocza gruntowego (przekrój poprzeczny jezdni) 1,20 m, 
• szerokość ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych 1,50 m, 
• spadek podłuŜny przepustu 0,2 % 
• konstrukcja: ceglano – Ŝelbetowa (bez zmian) 

 
 
Kolejność prowadzenia prac budowlanych 
Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niŜej przedstawionej kolejności: 
 
PRACE ROZBIÓRKOWE NA ISTNIEJ ĄCYM OBIEKCIE : 

• demontaŜ istniejącej balustrady SP-06. 
 
PRACE MONTA śOWE 

• wykonanie wykopu pod konstrukcję ścieŜki wraz z usunięciem humusu, 
• wykonanie konstrukcji jezdni ścieŜki rowerowej, 
• wykonanie poboczy gruntowych, 
• montaŜ bariery ochronnej, 
• montaŜ balustrady stalowej, 
• umocnienie wylotu przepustu, 
• wykonanie prac związanych z korektą koryta cieku i umocnieniem dna przy 

przepuście, 
• uporządkowanie terenu budowy. 

 
Opis przepustu po przebudowie i warunki wykonania 
 
Konstrukcja przepustu 
Konstrukcja przepustu nie ulegnie zmianie. Podczas prac związanych z wykonaniem ścieŜki 
naleŜy dokonać odkrywki płyt betonowych, które stanowią konstrukcję nośną przepustu, a 
następnie wykonać izolację poziomą o gr 0,5cm z materiałów hydroizolacyjnych- 
termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem podłoŜa oraz uszczelnienie styków płyt. 
Przekrój poprzeczny jezdni przyjęto wg projektu drogowego: 

• warstwa ścieralna - asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50 gr.5 cm, 
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• podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm. 
Krawędź ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszym oddzielono od jezdni poboczem gruntowym 
szerokości 1,2 m o pochyleniu poprzecznym od jezdni 5% Szerokość ścieŜki nad obiektem 
wynosi 1,5 m o pochyleniu poprzecznym od jezdni 2%. WzdłuŜ pobocza gruntowego w 
okolicy przepustu zaprojektowano barierę ochronną SP-05/4 (prowadnica odsunięta o 1,0 m 
od krawędzi jezdni), natomiast od strony cieku wodnego przewidziano balustradę stalową o 
wys. min. 1,2 m. 
Szczegółowe informacje na temat konstrukcji jezdni oraz geometrii rowów odwadniających 
naleŜy wykonać wg projektu drogowego. 
Skarpy nasypu drogowego przy wlocie i wylocie przepustu, o pochyleniu 1:1, naleŜy umocnić 
betonowymi płytami aŜurowymi 40x60x10 cm. 
 
Dojazdy 
Konstrukcja i parametry jezdni naleŜy wykonać wg projektu drogowego: 

• warstwa ścieralna - asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50 gr.5 cm, 
• podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm. 
Szczegółowe informacje na temat konstrukcji jezdni oraz geometrii rowów odwadniających 
naleŜy wykonać wg projektu drogowego. 
 
Urządzenia obce 
W bliskim sąsiedztwie przepustu występują sieci telekomunikacyjne, które nie kolidują z 
planowaną inwestycją. 
 
Wymagane materiały 
Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu przepustu muszą posiadać certyfikat lub 
deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 
wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące 
integralną część projektu wykonawczego. 
 
Uwagi 
Prace budowlane naleŜy prowadzić pod ruchem. Teren prac budowlanych naleŜy 
zabezpieczyć od strony jezdni aby ograniczyć moŜliwość wtargnięcia pracowników na 
jezdnię. Po zakończeniu prac remontowych teren budowy naleŜy doprowadzić do 
pierwotnego stanu. Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP. Szczegółowy opis poszczególnych robót zawarty jest w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu wykonawczego. 
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BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ W KM 19+002 DROGI 
WOJEWÓDZKIEJ nr 289 - W CI ĄGU ŚCIEśKI ROWEROWEJ Z 
CIĄGIEM PIESZYCH  

 
 

ZałoŜenia projektowe  
Prace projektowe były wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym, 
oraz pomiary inwentaryzacyjne w terenie. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej przy 
obiekcie mostowym w km 19+002 drogi wojewódzkiej nr 289. Nowo budowana kładka 
pieszo-rowerowa to jednoprzęsłowy obiekt belkowy o konstrukcji zespolonej. Ustrój nośny 
stanowią dwa dźwigary stalowe wykonane z dwuteowników walcowanych I 500, zespolonych 
z Ŝelbetową płytą o grubości min. 16,0 cm. Konstrukcja nośna oparta jest na dwóch  
przyczółkach Ŝelbetowych posadowionych  na palach stalowych Φ30 cm. 
Konstrukcja umoŜliwia przeniesienia przez obiekt obciąŜeń tłumem zgodnie z normą PN-
85/S-10030. „Obiekty mostowe. ObciąŜenia”.  
 
Stan istniejący  
Teren przeznaczony na budowę kładki zlokalizowany jest przy obiekcie mostowym w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 289 w km 19+002. Przeszkodą jest ciek wodny stanowiący dopływ 
Lubszy.  
 
Opis robót budowlanych 
Parametry kładki po wykonaniu remontu 
Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne: 
− długość całkowita kładki wraz ze skrzydełkami     14,49 m, 
− szerokość całkowita pomostu       1,95 m, 
− rozpiętość teoretyczna przęsła       11,70 m, 
− szerokość ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych    1,50 m, 
− rozpiętość w świetle balustrady       1,50 m  
− spadek podłuŜny daszkowy        0,5 % 
− spadek poprzeczny daszkowy       3,0 % 
− konstrukcja nośna: dwa dźwigary stalowe   I 500 długości 12,00 m zespolone z Ŝelbetową 

płytą pomostową gr. 0,16 m, 
− posadowienie: nowe przyczółki Ŝelbetowe oparte na 2 palach stalowych o średnicy 0,30 m 

i długości 6,0 m.  
 
Kolejność prowadzenia prac budowlanych 
Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niŜej przedstawionej kolejności: 
 
PRACE MONTAśOW 
− wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych, 
− wykonanie pali wierconych pod przyczółki nowej konstrukcji 
− wykonanie Ŝelbetowych ław fundamentowych i korpusów przyczółków, 
− osadzenie łoŜysk elastomerowych, 
− montaŜ dźwigarów stalowych, 
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− wykonanie Ŝelbetowej płyty pomostowej, 
− montaŜ elementów balustrady, 
− wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej na powierzchni płyty, 
− wykonanie konstrukcji jezdni ścieŜki rowerowej na dojazdach, 
− uporządkowanie terenu budowy. 
 
Opis kładki po przebudowie i warunki wykonania 
Konstrukcja kładki 
Ustrój nośny i pomost 
Konstrukcję nośną przęsła stanowią dwa dźwigary stalowe wykonane z dwuteowników 
walcowanych I 500 długości 12,0 m, które są zespolone z Ŝelbetową płytą pomostową 
długości 12,35 m, szerokości 1,95 m i o grubości minimalnej 0,16cm. Dodatkowo w 
miejscach podparcia, dźwigary stalowe usztywnione są poprzecznicami stalowymi 
wykonanymi z ceownika C 300 długości 0,98 m. Płyta pomostowa wykonana jest w spadku 
podłuŜnym daszkowym (od środka rozpiętości płyty) wartości 0,5%, natomiast w przekroju 
poprzecznym spadki o wartości 3,0% wykonane są w spadku daszkowym w kierunku do osi 
płyty. Nawierzchnie jezdni kładki szerokości 1,50 m stanowi nawierzchnia cienkowarstwowa 
o grubości 0,5 cm. Do Ŝelbetowej płyt pomostowej zamontowane są stalowe balustrady o 
wysokości minimalnej 1,20 m. Rozpiętość w świetle między balustradami wynosi 1,50 m.   
 
Podpory 
Konstrukcja nośna przęsła jest oparta na nowych Ŝelbetowych przyczółkach ze 
skrzydełkami prostopadłymi do korpusów, posadowionymi na palach rurowych 
stalowych średnicy 0,3 m i długości 6,0 m. 
Długość całkowita skrzydełek od ścianki Ŝwirowej wynosi 1,05 m. Górna część skrzydeł 
jest ukształtowana w taki sposób, Ŝe stanowi przedłuŜenie kształtu gzymsów płyty 
pomostowej.  
KaŜdy przyczółek posadowiony jest na 2 palach rurowych stalowych o średnicy Ø 0,3 m 
i długości 6,0 m. Górna część pali zwieńczona jest Ŝelbetowym oczepem o szerokości 0,62 
m i długości 1,60 m oraz grubości 0,50 m.   
Dojazdy 
Konstrukcja i parametry jezdni ścieŜki pieszo-rowerowej naleŜy wykonać wg. 
a) warstwa ścieralna – asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50 gr. 5cm 
b) podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.  
Warstwy konstrukcyjne przyjęto zgodnie wg. osobnego opracowania ścieŜki pieszo-
rowerowej. 
W projekcie załoŜono, Ŝe nasypy dojazdów do kładki będą wykonane w osłonie ścianki 
szczelnej wykonanej z grodzic stalowych typu np. GU15-500.  
 
Urządzenia obce 
W bliskim sąsiedztwie kładki występują sieci telekomunikacyjne, które nie kolidują z 
planowaną inwestycją. 
 
Wymagane materiały 
Wszystkie materiały zastosowane podczas budowy kładki muszą posiadać certyfikat lub 
deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 
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wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące 
integralną część projektu wykonawczego. 
 
Uwagi  
Prace budowlane dotyczące budowy kładki naleŜy prowadzić przy połówkowym wyłączeniu 
obiektu mostowego z eksploatacji. Ruch pojazdów będzie się odbywał wahadłowo kierowany 
sygnalizacją świetlną. Po zakończeniu prac remontowych teren budowy naleŜy doprowadzić 
do pierwotnego stanu. Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP. Szczegółowy opis poszczególnych robót zawarty jest w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu wykonawczego. 
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Gmina Jasień 
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 gm. Jasień dz. nr 486/1; 502/1 
Przebudowa drogi gminnej m. Budziechów gm. Jasień  na dz. nr 491; 494/1 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F gm. Jasień dz. nr 804 
              
Zadanie   –    Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 gm. Jasień 

                                     dz. nr 486/1;502/1. 
                                     Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 491; 494/1 
                                     Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F gm. Jasień  
                                     dz. nr 804 
                                   - budowa  ścieŜki rowerowej. 

Lokalizacja –     gm. Jasień dz. nr 486/1; 502/1; 491; 494/1; 804. 
                                                 
ZAKRES  
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 gm. Jasień dz. nr 486/1; 502/1. 

• Przebudowa drogi gminnej w m. Budziechów gm. Jasień na dz. nr 491; 494/1 
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F gm. Jasień dz. nr 804 

polegającej na budowie ścieŜki rowerowej jednokierunkowej o szerokości 1,50m wraz z 
chodnikiem 1,00m ( łącznie 2,50m) na terenie zabudowanym i o szerokości 1,50m na terenie 
niezabudowanym. 
WzdłuŜ drogi powiatowej istniejący chodnik, będzie poszerzony o 1,25m. Poszerzenie będzie 
stanowić część chodnika, natomiast istniejący chodnik, będzie ścieŜką rowerową 
          
 
STAN  ISTNIEJĄCY: 

Istniejący teren znajduje się w gm. Jasień  pas drogi wojewódzkiej nr 287 dz. nr 486/1; 
502/1. Pas drogi gminnej w m.Budziechów gm. Jasień na dz. 491; 494/1 oraz wzdłuŜ pasa 
drogi powiatowej nr 1171F dz. nr 804   

Administracyjnie, teren naleŜy do gm. Jasień woj. lubuskie. W chwili obecnej droga 
wojewódzka jest drogą utwardzoną asfaltową z poboczem obustronnym nieutwardzonym. W 
m. Budziechów wzdłuŜ w/w drogi są istniejące chodniki jedno i obustronne. Droga gminna w 
m. Budziechów takŜe jest o nawierzchni asfaltowej   z obustronnym poboczem gruntowym. 
Droga powiatowa nr 1171F na dz. nr 804 takŜe jest utwardzona – asfaltowa. W chwili obecnej 
po stronie, gdzie będzie w przyszłości ścieŜka rowerowa, istnieje chodnik o szerokości 2,00m, 
na wysokim krawęŜniku wzdłuŜ istniejącego asfaltu. Chodnik obsługuje dostęp do zakładu.   

Teren na którym wykonana zostanie ścieŜka rowerowa nie jest wpisany do rejestru 
zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania. 

Po przebudowie, nie nastąpi  pogorszenie środowiska naturalnego. 
Znaczącym oddziaływaniem na stan środowiska objęty zostanie obszar stanowiący pas 

drogowy, w którym zlokalizowana jest  przebudowywana droga, przebudowa polegać będzie 
na budowie ścieŜki rowerowej wraz z chodnikiem na terenie zabudowanym, natomiast na 
terenie niezabudowany, tylko sama ścieŜka rowerowa jednokierunkowa. Pas drogowy 
obejmuje, istniejącą jezdnię  asfaltową z poboczami nieutwardzonymi oraz na terenie m. 
Budziechów gm. Jasień  z chodnikami jednostronnymi oraz dwustronnymi. W/w odcinek 
drogi stanowi zagroŜenie  dla ruchu pieszych   i  rowerzystów. 
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Istniejące znaki drogowe oraz słupki kilometrowe, naleŜy przestawić. Od krawędzi 

istniejącej drogi wojewódzkiej, tak aby zachować 20 cm skrajni do dla ścieŜki rowerowej.  
 

STAN PROJEKTOWANY:  
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy: 

drogi wojewódzkiej nr 287 dz. nr 486/1; 502/1. Drogi gminnej w m. Budziechów gm. Jasień 
na dz. 491; 494/1 oraz drogi powiatowej nr 1171F dz. nr 804   

Przebudowa będzie polegać na wybudowaniu ścieŜki rowerowej jednokierunkowej o 
szerokości 1,50m wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 287, drogi gminnej na dz. nr 491; 494/1  
oraz  drogi powiatowej nr 1171F dz. nr 804  na terenie gm. Jasień od granicy gminy Lubsko z 
gminą Jasień do miejscowości Jasień.  Tak przebudowane w/w drogi  (budowa ścieŜki 
rowerowej) spowoduje znaczną poprawę jej uŜytkowania.  

Projektowana ścieŜka rowerowa, ze względu na jej róŜnorodność przynaleŜności do 
róŜnych kategorii dróg została podzielona na odcinki: 

Odcinek A-A w m. Budziechów wzdłuŜ drogi woj. nr 287  - długość 306,60m 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej wraz z ciągiem pieszym o szerokości 2,50m 
Nawierzchnia projektowana z asfaltobetonu, ciąg pieszy od ścieŜki rowerowej  
 oddzielony linią malowaną farbą chlorokauczukową białą o szer. 0,12m 
Na tym odcinku występują zjazdy indywidualne 
Odcinek B-B w m. Budziechów wzdłuŜ drogi gminnej  - długość 472,40m 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej wraz z ciągiem pieszym o szerokości 2,50m. 
Nawierzchnia projektowana z kostki betonowej typy „Polbruk” ciąg pieszy  
– kolor czerwony, ciąg dla rowerów – kolor szary 
Na tym odcinku występują jedynie zjazdy indywidualne 
Odcinek C-C w m. Budziechów wzdłuŜ drogi woj. nr 287  - długość 596,50m. 

Ten odcinek dobiega do działki, która jest własnością Kolei Państwowych. Inwestor odstąpił 
od wykupu w/w terenu na przebieg ścieŜki rowerowej. Ten odcinek został oznaczony 
znakami pionowymi A-24 informujących kierowców o moŜliwości znajdowania się 
rowerzysty na drodze. Jest to odcinek 110m. 

Nawierzchnia projektowana z asfaltobetonu, ciąg pieszy od ścieŜki rowerowej  
oddzielony linią malowaną farbą chlorokauczukową białą o szer. 0,12m 
Na tym odcinku występują zjazdy indywidualne i jeden zjazd na drogę  
gruntową. 

Odcinek D-D teren niezabudowany wzdłuŜ drogi woj. nr 287 -  długość 95,85m 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50m. o nawierzchni 
 z asfaltobetonu.  
Od granicy działki kolejowej do drogi gruntowej, która prowadzi do kamienia 
oznaczającego południk kuli ziemskiej. W tym miejscu ścieŜka przechodzi na   
drugą stronę drogi wojewódzkiej nr 287. 
Na tym odcinku występują dwa zjazdy na drogi gruntowe. 

Odcinek E-E teren niezabudowany wzdłuŜ drogi woj. nr 287 - długość 200,00m 
Jest to odcinek ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50m. o nawierzchni asfaltowej. 
Ten odcinek dochodzi do projektowanej obwodnicy m. Jasienia i istniejącego  
mostku nad istniejącym ciągiem wodnym.  

 
W związku z budową obwodnicy m. Jasień istniejąca droga wojewódzka nr 287, stanie się 
drogą powiatową i ślepą bez przejazdu samochodowego. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 

  71 

 
Po wybudowaniu obwodnicy jest moŜliwość do projektowania części ścieŜki rowerowej na 
terenie budowanej obwodnicy. 
 
Dalej budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ drogi powiatowej nr 1171F, polegać będzie na 
poszerzeniu juŜ wybudowanego odcinka chodnika. Poszerzenie będzie wykonane na 
szerokości 1,25m z kostki betonowej typu „Polbruk” kolor czerwony. Istniejący chodnik 
wówczas będzie stanowił ścieŜkę rowerową na tym odcinku dwukierunkową, a poszerzony 
odcinek będzie ciągiem pieszym. Długość poszerzenia chodnika - 535m. 
Wszystkie projektowane zjazdy w  połączeniu z istniejącymi drogami, naleŜy połączyć 
krawęŜnikiem najazdowym o wym. 15x22cm na ławie betonowej bez oporu. Istniejącą 
nawierzchnię drogi wojewódzkiej naleŜy przyciąć  do linii prostej i następnie ułoŜyć 
krawęŜnik.  
Po wykonaniu inwestycji, miejsca zielone, obsiać trawą. 

 
Parametry techniczne projektowanej ścieŜki.  
ŁĄCZNA DŁUGO ŚĆ – 2,100,50 KM 

 
ŚcieŜka rowerowa  - droga wojewódzka nr 287 

- Szerokość ścieŜki –  1,50m. teren niezabudowany 
- Szerokość ścieŜki wraz z chodnikiem –  2,50m. teren zabudowany ( 1,50m – ścieŜka; 

1,00m chodnik) 
- Spadek poprzeczny ścieŜki jednostronny 2%.(od drogi woj.) 
- Spadek podłuŜny ścieŜki rowerowej zgodny ze spadkiem istniejącej drogi 

wojewódzkiej. 
 

Projektowana  nawierzchnia  
 

ŚcieŜka rowerowa odcinek B-B od 0+00 – 0+472,40- droga gminna 
- 8 cm – kostka betonowa typu „Polbruk  
- 5 cm- posypka cementowo-piaskowa 1:4 

 Dla ścieŜki rowerowej – kolor szary 
Dla chodnika – kolor czerwony 

 
ŚcieŜka rowerowa odcinek A-A  od 0+00 – 0+306,60m  
ŚcieŜka rowerowa odcinek C-C od 0+00 – 0+596,50 
ŚcieŜka rowerowa odcinek D-D  od 0+00 – 0+095,85m 
ŚcieŜka rowerowa odcinek E-E  od 0+00 – 0+200,00m 

• 5 cm – warstwa ścieralna z afaltobetonu o strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70.  
• 15 cm - podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

 
Zjazdy publiczne ( drogi gruntowe) - droga wojewódzka nr 287 

• 5 cm – warstwa ścieralna z asfaltobetonu strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70.  
• 7 cm – warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego o strukturze częściowo – 

zamkniętej  - asfalt D-35-50 
• 18 cm- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

 
Zjazdy indywidualne - droga wojewódzka nr 287 
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- wzdłuŜ drogi wojewódzkiej 

• 5 cm – warstwa ścieralna z asfaltobetonu strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70.  
• 15 cm- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

 
- wzdłuŜ drogi gminnej m. Budziechów gm. Jasień 

• 8 cm – kostka betonowa typu „Polbruk  
• 5 cm- posypka cementowo-piaskowa 1:4 
• 10  cm podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

 
Poszerzenie istniejącej drogi gminnej na terenie m. Budziechów gm. Jasień 

• 4 cm. – warstwa ścieralna z asfaltobetonu strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70.  
• 5 cm – warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego strukturze częściowo – zamkniętej  - 

asfalt D-35-50 
• 22 cm.- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

 
 

 
 
Aneks do projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 gm. Jasień od 
granicy Lubsko-Jasień do m. Jasień – ścieŜka rowerowa” 
 
ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH 
 
Wody opadowe i istniejącej drogi i projektowanej ścieŜki rowerowej wraz z chodnikiem 
zostaną zebrane wpustami ściekowymi krawęŜnikowymi montowane na studzienkach 
ściekowych do kanalizacji deszczowej wykonanej z rur drenaŜowych PVC poprzez 
przykanaliki. 
W miejscu włączenia do kanału deszczowego przykanalików oraz przy zmianie kierunku 
zaprojektowano studnie kanalizacyjne. 
 
Kanały 
Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur drenaŜowych PVC Ø 400 w połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową.  
Rury kanalizacyjne naleŜy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 20 cm i 
obsypać piaskiem 20 cm na wierzch rury. Kanały pod zjazdami na posesję ułoŜyć w otulinie 
betonowej. 
 
Przykanaliki  
Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC Ø 160 ułoŜonych na podsypce piaskowej grubość 10 
cm i obsypać piaskiem 10 cm nad wierzch rury. 
 
Studnie kanalizacyjnej 
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z elementów betonowych Ø 1000 łączonych na 
uszczelkę gumową przykryty płytą Ŝelbetową z włazem Ŝeliwnym typu lekkiego. 
 
Studzienki ściekowe 
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Zaprojektowano studzienki ściekowe z rur karbowanych PVC Ø 315 z osadnikami o 
wysokości 0,5 m. 
Na studzienkach zamontowane będą Ŝeliwne wpusty ściekowe krawęŜnikowe z klapą uchylną 
na zawiasach. Wpusty naleŜy wyposaŜyć w kratę zabezpieczającą lub kosz. 
 
Wlot z istniejącego rowu do kanału deszczowego 
Przed wlotem istniejącego rowu (odcinek A-A) naleŜy wykonać osadnik z kratą 
zabezpieczającą. 
 
Wyloty kanału do rowu. 
Wyloty kanałów deszczowych do istniejącego rowu (odcinek A-A) wykonać jako betonowy 
wylot do rowu prefabrykowany, lub wykonany na budowie.  
Wyloty do rowu (odcinek C-C) wykonać jako typowe wyloty przepustów. 
 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne dna rowu w miejscach wylotów 
kanału. MontaŜ kanałów rozpocząć od wylotów do istniejących rowów. Kanał pod zjazdami 
wykonać z rur pełnych (nie drenaŜowych). 
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Gmina Brody 
 

  
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 289 m. BRODY, JEZIORY WYSOKIE  
Dz. nr 154; 946; 233/1;194; 183; 184; 179; 177; 219; 121;  142; 140/1; 213. 
              
 
Zadanie   –    Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 289 m. BRODY  

                                     Dz. nr 154; 946;233/1;194; 183; 184; 179; 177; 219; 
                                     121;  142; 140/1;  213.- budowa ścieŜki 
                                     rowerowej. 

Lokalizacja –    m. RODY, Jeziory Wysokie Dz. nr 154; 946;233/1;194;  
                                              183; 184; 179; 177; 219; 121; 142; 140/1; 213.                                                                                
 
ZAKRES   
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 289 m. BRODY – Jeziory Wysokie gm. Brody dz. nr 154; 
946; 233/1; 194; 183; 184; 179; 177; 219; 121; 142; 140/1; 213                                        
-  polegającej na budowie ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50m na terenie zabudowanym.  
          
STAN  ISTNIEJĄCY : 

Istniejący teren znajduje się w m. Brody – Jeziory Wysokie gm. Brody - droga 
wojewódzka nr 289 dz. nr 154; 946; 233/1; 194; 183; 184; 179; 177; 219; 121; 142; 140/1; 
213.          

Administracyjnie, teren naleŜy do gm. Brody woj. lubuskie. W chwili obecnej droga 
wojewódzka jest drogą utwardzoną asfaltową z poboczem obustronnym nieutwardzonym.  

W obrębie budowanej ścieŜki rowerowej nie przebiega Ŝadne poziemne uzbrojenie.  
Teren na którym wykonana zostanie ścieŜka rowerowa nie jest wpisany do rejestru 

zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania. 
Po przebudowie, nie nastąpi  pogorszenie środowiska naturalnego. 
Znaczącym oddziaływaniem na stan środowiska objęty zostanie obszar stanowiący pas 

drogowy, w którym zlokalizowana jest  przebudowywana droga. Pas drogowy obejmuje, 
istniejącą jezdnię  asfaltową z jednostronnym chodnikiem. Na drugiej stronie znajduje się 
pobocze nieutwardzone. W/w odcinek drogi stanowi zagroŜenie  dla ruchu  rowerzystów.   

Istniejącą wiatę autobusową, przy istniejącej zatoce autobusowej, naleŜy przestawić we 
wskazane miejsce w czasie budowania zatoki autobusowej i ścieŜki rowerowej.  

Istniejące dwie bariery energochłonne, naleŜy przestawić wzdłuŜ projektowanej ścieŜki 
rowerowej, zachowując pas skrajni min. 20cm. 

Istniejący przepust w km ok. 12+604,00 przez drogę naleŜy przedłuŜyć, tak aby ścieŜka 
rowerowa miała prawidłową ciągłość. Projekt przedłuŜenia w/w przepustu drogowych objęta 
została innym opracowaniem. 

Istniejące przepusty  pod zjazdami naleŜy wymienić na nowe. 
 

STAN PROJEKTOWANY:  
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy droga wojewódzka nr 289 dz. nr 

154; 946; 233/1; 194; 183; 184; 179; 177; 219; 121; 143; 142; 140/1; 141/2; 213.          
Przebudowa będzie polegać na wybudowaniu ścieŜki rowerowej o szerokości 1,50m 

wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 289, na terenie m. Jeziory Wysokie i m. Brody gm. Brody .Tak 
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przebudowana droga ( budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ drogi woj. Nr 289) spowoduje 
znaczną poprawę jej uŜytkowania i wpłynie na bezpieczeństwo ruchu rowerowego.  

Projektowane zjazdy na drogi leśne czy polne  w  połączeniu z drogą wojewódzką,  
naleŜy połączyć krawęŜnikiem najazdowym o wym. 15x22cm na ławie betonowej  z oporem. 
Istniejącą nawierzchnię drogi wojewódzkiej naleŜy przyciąć  do linii prostej i następnie 
ułoŜyć krawęŜnik.  

Po wykonaniu inwestycji , miejsca zielone, obsiać trawą. 
  

Parametry techniczne projektowanej drogi. 
 

ŚcieŜka rowerowa   
- Długość – 2360,60m 
- Szerokość ścieŜki –  1,50m. 
- Spadek poprzeczny ścieŜki jednostronny 2%.(od drogi woj.) 
- Spadek podłuŜny ścieŜki rowerowej zgodny ze spadkiem istniejącej drogi 

wojewódzkiej. 
 

Projektowana  nawierzchnia  
 

ŚcieŜka rowerowa  od 0+000 – 1+007,00 
 Od 1+068,00- 2360,60 

• 5 cm – warstwa ścieralna z asfaltobetonu strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70.  
• 15 cm- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

 
ŚcieŜka rowerowa  od 1+007,00 – 1+068,00 

• 8 cm – warstwa ścieralna -  kostka betonowa typu „Polbruk” – kolor szary.  
• 5 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

 
Zjazdy publiczne ( drogi gruntowe i leśne) - droga wojewódzka nr 289 

• 5 cm – warstwa ścieralna z asfaltobetonu o  strukturze zamkniętej – asfalt D-50-70.  
• 7 cm – warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego  o strukturze częściowo – 

zamkniętej  - asfalt D-35-50 
• 18 cm- podbudowa z  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

 
 
 
 ODWODNIENIE  

Woda opadowa ze  ścieŜki rowerowej zostanie odprowadzona spadkami poprzecznymi 
i podłuŜnymi od drogi wojewódzkiej w istniejący teren. Odpływ wody       z istniejącej 
nawierzchni drogi, poprzez cieki pod chodnikowe do istniejących, odtworzonych , 
wyregulowanych rowów przydroŜnych.      
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BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ W KM 14+219 DROGI 
WOJEWÓDZKIEJ nr 289 - W CI ĄGU ŚCIEśKI ROWEROWEJ Z 
CIĄGIEM PIESZYCH  

 
 
ZałoŜenia  
Prace projektowe były wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym, 
oraz pomiary inwentaryzacyjne w terenie. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kładki pieszo-rowerowej zlokalizowanej przy 
obiekcie mostowym w km 14+219 drogi wojewódzkiej nr 289. Nowo budowana kładka 
pieszo-rowerowa to jednoprzęsłowy obiekt belkowy o konstrukcji zespolonej. Ustrój nośny 
stanowią dwa dźwigary stalowe wykonane z dwuteowników walcowanych I 500, zespolonych 
z Ŝelbetową płytą o grubości min. 16,0 cm. Konstrukcja nośna oparta jest na dwóch  
przyczółkach Ŝelbetowych posadowionych  na palach stalowych Φ30 cm. 
Konstrukcja umoŜliwia przeniesienia przez obiekt obciąŜeń tłumem zgodnie z normą PN-
85/S-10030. „Obiekty mostowe. ObciąŜenia”.  
 
Stan istniejący  
Teren przeznaczony na budowę kładki zlokalizowany jest przy obiekcie mostowym w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 289 w km 14+219. Przeszkodą jest ciek rzeka Jeziorna.  
 
 
Opis robót budowlanych 
Parametry kładki po wykonaniu 
Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne: 
− długość całkowita kładki wraz ze skrzydełkami     14,49 m, 
− szerokość całkowita pomostu       1,95 m, 
− rozpiętość teoretyczna przęsła       11,70 m, 
− szerokość ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych    1,50 m, 
− rozpiętość w świetle balustrady       1,50 m  
− spadek podłuŜny daszkowy        0,5 % 
− spadek poprzeczny daszkowy       3,0 % 
− konstrukcja nośna: dwa dźwigary stalowe   I 500 długości 12,00 m zespolone z Ŝelbetową 

płytą pomostową gr. 0,16 m, 
− posadowienie: nowe przyczółki Ŝelbetowe oparte na 2 palach stalowych o średnicy 0,30 m 

i długości 6,0 m.  
Kolejność prowadzenia prac budowlanych 
Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niŜej przedstawionej kolejności: 
 
PRACE MONTAśOW 
− wykonanie pali wierconych pod przyczółki nowej konstrukcji 
− wykonanie Ŝelbetowych ław fundamentowych i korpusów przyczółków, 
− osadzenie łoŜysk elastomerowych, 
− montaŜ dźwigarów stalowych, 
− wykonanie Ŝelbetowej płyty pomostowej, 
− montaŜ elementów balustrady, 
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− wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej na powierzchni płyty, 
− wykonanie konstrukcji jezdni ścieŜki rowerowej na dojazdach, 
− uporządkowanie terenu budowy. 
 
Opis kładki i warunki wykonania 
Konstrukcja kładki 
Ustrój nośny i pomost 
Konstrukcję nośną przęsła stanowią dwa dźwigary stalowe wykonane z dwuteowników 
walcowanych I 500 długości 12,0 m, które są zespolone z Ŝelbetową płytą pomostową 
długości 12,35 m, szerokości 1,95 m i o grubości minimalnej 0,16cm. Dodatkowo w 
miejscach podparcia, dźwigary stalowe usztywnione są poprzecznicami stalowymi 
wykonanymi z ceownika C 300 długości 0,98 m. Płyta pomostowa wykonana jest w spadku 
podłuŜnym daszkowym (od środka rozpiętości płyty) wartości 0,5%, natomiast w przekroju 
poprzecznym spadki o wartości 3,0% wykonane są w spadku daszkowym w kierunku do osi 
płyty. Nawierzchnie jezdni kładki szerokości 1,50 m stanowi nawierzchnia cienkowarstwowa 
o grubości 0,5 cm. Do Ŝelbetowej płyt pomostowej zamontowane są stalowe balustrady o 
wysokości minimalnej 1,20 m. Rozpiętość w świetle między balustradami wynosi 1,50 m.   
 
Podpory 
Konstrukcja nośna przęsła jest oparta na nowych Ŝelbetowych przyczółkach ze 
skrzydełkami prostopadłymi do korpusów, posadowionymi na palach rurowych 
stalowych średnicy 0,3 m i długości 6,0 m. 
Długość całkowita skrzydełek od ścianki Ŝwirowej wynosi 1,05 m. Górna część skrzydeł 
jest ukształtowana w taki sposób, Ŝe stanowi przedłuŜenie kształtu gzymsów płyty 
pomostowej.  
KaŜdy przyczółek posadowiony jest na 2 palach rurowych stalowych o średnicy Ø 0,3 m 
i długości 6,0 m. Górna część pali zwieńczona jest Ŝelbetowym oczepem o szerokości 0,62 
m i długości 1,60 m oraz grubości 0,50 m.   
 
Dojazdy 
Konstrukcja i parametry jezdni ścieŜki pieszo-rowerowej naleŜy wykonać wg. 
a) warstwa ścieralna – asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50-70 gr. 5cm 
b) podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.  
Warstwy konstrukcyjne przyjęto zgodnie wg. osobnego opracowania ścieŜki pieszo-
rowerowej. 
W projekcie załoŜono, Ŝe nasypy dojazdów do kładki będą umocnione betonowymi płytami 
aŜurowymi. 
Urządzenia obce 
W bliskim sąsiedztwie kładki występują sieci telekomunikacyjne, które nie kolidują z 
planowaną inwestycją. 
 
Wymagane materiały 
Wszystkie materiały zastosowane podczas budowy kładki muszą posiadać certyfikat lub 
deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 
wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące 
integralną część projektu wykonawczego. 
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Uwagi  
Prace budowlane dotyczące budowy kładki naleŜy prowadzić przy połówkowym wyłączeniu 
obiektu mostowego z eksploatacji. Ruch pojazdów będzie się odbywał wahadłowo kierowany 
sygnalizacją świetlną. Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy naleŜy doprowadzić 
do pierwotnego stanu. Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP. Szczegółowy opis poszczególnych robót zawarty jest w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu wykonawczego. 
 
 
 
Remont przepustu w km 1+212,83 proj. ścieŜki rowerowej usytuowanej wzdłuŜ drogi 
woj. nr 289 w km 12+225 w gm. Brody od granicy gminy Brody-Lubsko do m. Brody 
 
ZałoŜenia projektowe  
Prace projektowe były wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym i 
pomiary inwentaryzacyjne w terenie. 
Wykonanie ścieŜki rowerowej nad ciekiem wodnym nie wymaga prac związanych ze 
zmianami geometrii istniejącego przepustu a jedynie dostosowanie przepustu do tego celu. 
Przewidziano wykonanie elementu poręczy na istniejącej barierze ochronnej SP06 oraz jej 
korektę wysokościową tak aby całkowita wysokość wynosiła 1,2 m. ŚcieŜka rowerowa 
oddzielona od jezdni będzie krawęŜnikiem betonowym. Przekrój poprzeczny ścieŜki przyjęto 
wg projektu drogowego. 
ZałoŜono, Ŝe wszystkie prace budowlane mogą być wykonywane pod ruchem pojazdów. 
Jedynie prace związane z montaŜem krawęŜników, wykonaniem nawierzchni ścieŜki oraz 
korektą barier ochronnych wymagają wydzielenia przestrzeni zapewniającej bezpieczną 
pracę. 
 
Opis istniejących konstrukcji 
Istniejący obiekt to przepust Ŝelbetowy. śelbetowa płyta pomostowa o grubości 29 cm, opiera 
sie na betonowych przyczółkach. Światło poziome wynosi 2,41m. Na płycie wykonana jest  
konstrukcja drogi. Od strony górnej wody zamontowana jest bariera SP-06 a od strony dolnej 
wody bariera łańcuszkowa i bariera SP-06. Całkowita długość przepustu wynosi 17,20 m. 
Ścianki przepustu wykonane są jako ściany betonowe. Długość ścianki czołowej wynosi 
5,93m. Szerokość jezdni wynosi 6,03 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu 
asfaltowego. Na obiekcie występuje chodnik od strony dolnej wody, a od strony górnej wody 
pobocze gruntowe porośnięte trawą. Nie jest znany sposób posadowienia obiektu.  
 
Opis robót budowlanych 
Parametry przepustu po wykonaniu remontu 
Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne: 
− długość całkowita przepustu      17,20 m(bez zmian) 
− szerokość ścieŜki rowerowej       1,50 m, 
− szerokość jezdni        6,03 (bez zmian) 
− konstrukcja:       Ŝelbetowa (bez zmian) 
− światło poziome:       2,41 (bez zmian) 
Kolejność prowadzenia prac budowlanych 
Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niŜej przedstawionej kolejności: 
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PRACE ROZBIÓRKOWE NA ISTNIEJ ĄCYM OBIEKCIE : 
− korekta wysokościowa istniejącej balustrady SP-06, 
− wykonanie wykopu pod konstrukcję ścieŜki wraz z usunięciem humusu, 
PRACE MONTAśOWE 
− wykonanie krawęŜników betonowych, 
− wykonanie konstrukcji ścieŜki rowerowej, 
− wykonanie skarp umocnionych płytami aŜurowymi 
− montaŜ elementów poręczy na barierze ochronnej, 
− zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej balustrady stalowej, 
− wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych materiałami typu PCC, 
− wykonanie humusowana skarp 
− uporządkowanie terenu budowy. 
 
Opis przepustu po remoncie i warunki wykonania 
Konstrukcja przepustu 
Konstrukcja przepustu nie ulegnie zmianie.  
Przekrój poprzeczny ścieŜki przyjęto wg projektu drogowego: 

− warstwa ścieralna - asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50-70 gr.5 cm, 
− podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm. 
Krawędź ścieŜki rowerowej oddzielono od jezdni krawęŜnikiem betonowym wystawionym 12 
cm ponad krawędź jezdni. Szerokość ścieŜki nad obiektem wynosi 1,5 m o pochyleniu 
poprzecznym 2,0% w stronę pobocza. WzdłuŜ przepustu przewidziano wykonanie elementu 
poręczy na istniejącej barierze ochronnej SP06 oraz jej korektę wysokościową tak aby 
całkowita wysokość wynosiła 1,2 m. ZałoŜono takŜe wykonanie od strony górnej wody 
zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej balustrady stalowej oraz wykonanie uzupełniania 
ubytków i zabezpieczenia antykorizyjnego materiałami typu PCC betonowych elementów 
przepustu. 
Skarpy naleŜy umocnić betonowymi płytami aŜurowymi 40x60x10 cm.  
Dojazdy 
Konstrukcja i parametry ścieŜki naleŜy wykonać wg projektu drogowego: 

− warstwa ścieralna - asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50-70  gr.5 cm, 
− podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm. 
Urządzenia obce 
W bliskim sąsiedztwie przepustu występują sieć telekomunikacyjna, którą naleŜy przełoŜyć. 
 
Wymagane materiały 
Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu przepustu muszą posiadać certyfikat lub 
deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 
wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące 
integralną część projektu wykonawczego. 
 
Uwagi  
Planowany zakres robót nie zmienia sposobu zagospodarowania działki, nie wymaga zmiany 
powierzchni pasa drogowego. Nie koliduje z Ŝadnymi urządzeniami obcymi zlokalizowanymi 
w pasie drogowym. Prace budowlane naleŜy prowadzić pod ruchem. Teren prac budowlanych 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  
„Budowa ścieŜki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasień” 

 

  80 

 
naleŜy zabezpieczyć od strony jezdni aby ograniczyć moŜliwość wtargnięcia pracowników na 
jezdnię. Po zakończeniu prac remontowych teren budowy naleŜy doprowadzić do 
pierwotnego stanu. Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP. Szczegółowy opis poszczególnych robót zawarty jest w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu wykonawczego. 
 
 
Remont przepustu w km 1+866,60 proj. ścieŜki rowerowej usytuowanej wzdłuŜ drogi 
woj. nr 289 w km 13+552 w gm. Brody od granicy gminy Brody-Lubsko do m. Brody 
 
ZałoŜenia projektowe  
Prace projektowe były wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym I 
pomiary inwentaryzacyjne w terenie. 
Wykonanie ścieŜki rowerowej nad ciekiem wodnym nie wymaga prac związanych ze 
zmianami geometrii istniejącego przepustu a jedynie dostosowanie przepustu do tego celu. 
Przewidziano wykonanie elementu poręczy na istniejącej barierze ochronnej SP06 oraz jej 
korektę wysokościową tak aby całkowita wysokość wynosiła 1,2 m. ŚcieŜka rowerowa 
oddzielona od jezdni będzie krawęŜnikiem betonowym. Przekrój poprzeczny ścieŜki przyjęto 
wg projektu drogowego. 
ZałoŜono, Ŝe wszystkie prace budowlane mogą być wykonywane pod ruchem pojazdów. 
Jedynie prace związane z montaŜem krawęŜników, wykonaniem nawierzchni ścieŜki oraz 
korektą barier ochronnych wymagają wydzielenia przestrzeni zapewniającej bezpieczną 
pracę. 
 
Opis istniejących konstrukcji 
Istniejący obiekt to przepust Ŝelbetowy o średnicy 60 cm.  Ścianki przepustu wykonane są 
jako ściany betonowe. Długość ścianki czołowej wynosi 6,30 m. Szerokość jezdni wynosi 
6,35-6,45 m. Od strony górnej wody zamontowana jest bariera SP-06 a od strony dolnej wody 
krawęŜnik betonowy. Całkowita długość przepustu wynosi 14,30 m. Nawierzchnia jezdni 
wykonana jest z betonu asfaltowego. Na obiekcie występuje chodnik od strony dolnej wody, a 
od strony górnej wody pobocze gruntowe porośnięte trawą.  
 
Opis robót budowlanych 
Parametry przepustu po wykonaniu remontu 
Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne: 
− długość całkowita przepustu      14,30 m(bez zmian) 
− szerokość ścieŜki rowerowej       1,50 m, 
− szerokość jezdni        6,35-6,45(bez 

zmian) 
− konstrukcja:       Ŝelbetowa (bez zmian) 
− światło poziome:       śr. 60 cm (bez zmian) 
Kolejność prowadzenia prac budowlanych 
Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niŜej przedstawionej kolejności: 
PRACE ROZBIÓRKOWE NA ISTNIEJ ĄCYM OBIEKCIE : 
− korekta wysokościowa istniejącej balustrady SP-06, 
− wykonanie wykopu pod konstrukcję ścieŜki wraz z usunięciem humusu, 
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PRACE MONTAśOWE 
− wykonanie krawęŜników betonowych, 
− wykonanie ścieku podchodnikowego zgodnie z opracowaniem drogowym, 
− wykonanie konstrukcji ścieŜki rowerowej, 
− montaŜ elementów poręczy na barierze ochronnej, 
− zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej balustrady stalowej, 
− wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych materiałami typu PCC, 
− wykonanie humusowana skarp 
− uporządkowanie terenu budowy. 
 
Opis przepustu po remoncie i warunki wykonania 
Konstrukcja przepustu 
Konstrukcja przepustu, jego długość ,szerokość i światło nie ulegnie zmianie.  
Przekrój poprzeczny ścieŜki  przyjęto wg. projektu drogowego: 

− warstwa ścieralna - asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50-70 gr.5 cm, 
− podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm. 
Krawędź ścieŜki rowerowej oddzielono od jezdni krawęŜnikiem betonowym wystawionym 12 
cm ponad krawędź jezdni. Szerokość ścieŜki nad obiektem wynosi 1,5 m o pochyleniu 
poprzecznym 2,0% w stronę pobocza. WzdłuŜ przepustu przewidziano wykonanie elementu 
poręczy na istniejącej barierze ochronnej SP06 oraz jej korektę wysokościową tak aby 
całkowita wysokość wynosiła 1,2 m. ZałoŜono takŜe wykonanie od strony górnej wody 
zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej balustrady stalowej oraz wykonanie uzupełniania 
ubytków i zabezpieczenia antykorizyjnego materiałami typu PCC betonowych elementów 
przepustu. 
Przy przepuście występuje ściek podchodnikowy który naleŜy wykonać wg projektu 
drogowego. 
Skarpy naleŜy umocnić poprzez humusowanie i obsianie trawą 
Dojazdy 
Konstrukcja i parametry ścieŜki naleŜy wykonać wg projektu drogowego: 

− warstwa ścieralna - asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50-70  gr.5 cm, 
− podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm. 
Urządzenia obce 
W bliskim sąsiedztwie przepustu występują sieci telekomunikacyjne, które nie kolidują z 
planowaną inwestycją. 
Wymagane materiały 
Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu przepustu muszą posiadać certyfikat lub 
deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 
wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące 
integralną część projektu wykonawczego. 
 
Uwagi  
Planowany zakres robót nie zmienia sposobu zagospodarowania działki, nie wymaga zmiany 
powierzchni pasa drogowego. Nie koliduje z Ŝadnymi urządzeniami obcymi zlokalizowanymi 
w pasie drogowym. Prace budowlane naleŜy prowadzić pod ruchem. Teren prac budowlanych 
naleŜy zabezpieczyć od strony jezdni aby ograniczyć moŜliwość wtargnięcia pracowników na 
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jezdnię. Po zakończeniu prac remontowych teren budowy naleŜy doprowadzić do 
pierwotnego stanu. Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP. Szczegółowy opis poszczególnych robót zawarty jest w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych załączonych do projektu wykonawczego. 
 
 
Remont przepustu w km 1+898,40 proj. ścieŜki rowerowej usytuowanej wzdłuŜ drogi 
woj. nr 289 w km 15+906 w gm. Brody od granicy gminy Brody-Lubsko do m. Brody 
 
ZałoŜenia projektowe  
Prace projektowe były wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym 
oraz  pomiary inwentaryzacyjne w terenie. 
Przebudowa przepustu nie wymaga rozbiórki istniejącego przepustu, a jedynie jego 
przedłuŜenie.  
Nowa część przepustu została zaprojektowana jako konstrukcja z prefabrykowanej 
rury Ŝelbetowej o średnicy Φ80 cm ze stopką, zakończona monolityczną ścianką 
czołową. Projektowana konstrukcja składa się z 1 elementu o długości 100 cm. 
Połączenia poszczególnych rur przewidziano na pióro-wpust (wg. zaleceń producenta). 
Dobór konstrukcji dobrano tak aby zachować dotychczasowe warunki hydrologiczne. 
Przekrój poprzeczny ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych przyjęto wg. projektu drogowego. 
ZałoŜono, Ŝe wszystkie prace budowlane mogą być wykonywane pod ruchem pojazdów. 
Jedynie prace związane z formowaniem poboczy oraz montaŜem i demontaŜem barier 
ochronnych wymaga wydzielenia przestrzeni zapewniającej bezpieczną pracę. 
 
Opis istniejących konstrukcji 
Istniejący obiekt to przepust rurowy o konstrukcji z betonowych rur średnicy Φ 80 cm. 
Całkowita długość przepustu, mierzona wzdłuŜ osi wynosi 11,30 m. Przepust ograniczony 
jest Ŝelbetowymi ściankami czołowymi. Nawierzchnia jezdni drogi wykonana jest z betonu 
asfaltowego. Na obiekcie nie występują chodniki a jedynie pobocze gruntowe. Sporadyczny 
ruch pieszych odbywa się po gruntowym poboczu. Nie jest znany sposób posadowienia 
obiektu.  
 
Opis robót budowlanych 
Parametry przepustu po wykonaniu remontu 
Obiekt będzie posiadał następujące parametry techniczne: 
− długość całkowita przepustu (w wzdłuŜ osi przepustu)    12,30 m 
− szerokość prawego pobocza gruntowego (przekrój poprzeczny jezdni) 1,00 m, 
− szerokość ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszych    1,50 m, 
− spadek podłuŜny przepustu       0,3 % 
− konstrukcja: prefabrykowana rura betonowa zbrojona dwuwarstwowo Φ80 cm ze stopką 

na klasę B wg PN-85/S-10030 
− posadowienie: fundament z betonu zbrojonego B 30 gr. 30 cm 
Kolejność prowadzenia prac budowlanych 
Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niŜej przedstawionej kolejności: 
PRACE ROZBIÓRKOWE NA ISTNIEJ ĄCYM OBIEKCIE : 
− demontaŜ istniejącej balustrady SP-06. 
− skucie istniejącej ścianki czołowej  
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PRACE MONTAśOWE 

− wykonanie wykopu pod konstrukcję przepustu, 
− wykonanie fundamentu z B30 gr 30cm,  
− osadzenie poszczególnych części konstrukcji przepustu wraz z uszczelnieniem styków, 
− wykonanie monolitycznej ścianek Ŝelbetowej, 
− zagęszczenie kruszywa wokół konstrukcji zgodnie z zaleceniem producenta, 
− wykonanie konstrukcji jezdni ścieŜki rowerowej, 
− wykonanie poboczy gruntowych, 
− montaŜ bariery ochronnej, 
− montaŜ balustrady stalowej, 
− umocnienie skarp płytami aŜurowymi, 
− uporządkowanie terenu budowy. 
 
Opis przepustu po remoncie i warunki wykonania 
Konstrukcja przepustu 
Konstrukcję przepustu stanowią prefabrykowane rury betonowe zbrojone dwuwarstwowo 
Φ80 cm ze stopką na klasę B wg PN-85/S-10030. 
Z uwagi na asortyment rur przebudowa przepust zostanie wykonana za pomocą 1 elementu 
prefabrykowanego o łącznej długości 100 cm, zakończona Ŝelbetową, monolityczną ścianką 
czołową. Połączenia rur przewidziano na pióro-wpust (wg. zaleceń producenta). Styki rur 
naleŜy zaspoinować zaprawą cementową oraz uszczelnić lepikiem asfaltowym i paskami papy 
szerokości min. 20 cm. Dodatkowo naleŜy zwrócić uwagę na zapewnienie ciągłość 
konstrukcji oraz szczelne połączenie nowego prefabrykatu z istniejąca konstrukcją np. za 
pomocą sznura konopnego. Dobór konstrukcji dobrano tak aby zachować dotychczasowe 
warunki hydrologiczne. 
Posadowienie rur stanowi fundament z betonu zbrojonego beton B 30– grubości 30cm. Wokół 
rur naleŜy wykonać zasypkę - zagęścić grunt warstwami o gr. 20-30cm (Is>0,97). 
Przekrój poprzeczny ścieŜki rowerowej przyjęto wg. projektu drogowego: 

− warstwa ścieralna - asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50-70  gr.5 cm, 
− podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm. 
Krawędź ścieŜki rowerowej z ciągiem pieszym oddzielono od jezdni poboczem gruntowym 
szerokości 1,0 m o pochyleniu poprzecznym od jezdni 5%. Szerokość ścieŜki nad obiektem 
wynosi 1,5 m o pochyleniu poprzecznym od jezdni 2%. WzdłuŜ pobocza gruntowego w 
okolicy przepustu zaprojektowano barierę ochronną SP-05/4 (prowadnica odsunięta o 1,0 m 
od krawędzi jezdni), Natomiast od strony cieku wodnego przewidziano balustradę stalową o 
wys. min. 1,2 m. 
Skarpy nasypu drogowego przy wlocie i wylocie przepustu, o pochyleniu 1:1, naleŜy umocnić 
betonowymi płytami aŜurowymi 40x60x10 cm.. 
Dojazdy 
Konstrukcje i parametry ścieŜki naleŜy wykonać wg projektu drogowego: 

− warstwa ścieralna - asfaltobeton o strukturze zamkniętej D-50-70  gr.5 cm, 
− podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm. 
Urządzenia obce 
W bliskim sąsiedztwie przepustu występuje sieć telekomunikacyjna, którą w razie odkrycia 
naleŜy zabezpieczyć. 
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Wymagane materiały 
Wszystkie materiały zastosowane podczas przebudowy przepustu muszą posiadać certyfikat 
lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną. Wszystkie wymagania dotyczące 
wbudowywanych materiałów zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowiące 
integralną część projektu wykonawczego. 
 
Uwagi  
Planowany zakres robót nie zmienia sposobu zagospodarowania działki, nie wymaga zmiany 
powierzchni pasa drogowego. Prace budowlane moŜna prowadzić pod ruchem. Teren podczas 
prowadzenia prac budowlanych naleŜy zabezpieczyć od strony jezdni tak aby wyeliminować 
moŜliwość wtargnięcia pracowników na jezdnię. W przypadku wystąpienia wody podczas 
remontu naleŜy zapewnić swobodny przepływ wody do czasu wykonania przepustu. 
Ewentualną wodę moŜna przepompować lub skierować za pośrednictwem połówki rury lub 
ułoŜonej i wyprofilowanej warstwy foli budowlanej. Po zakończeniu prac remontowych teren 
budowy naleŜy doprowadzić do pierwotnego stanu. Wszystkie prace powinny być 
wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. Szczegółowy opis 
poszczególnych robót zawarty jest w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
załączonych do projektu wykonawczego. 
 
 
Uwaga ogólna do opisów projektowych: zakres nadzoru inwestorskiego nad budową ścieŜki 
rowerowej nie obejmuje nadzoru w zakresie wycinki drzew. 
Wycinka drzew w pasie projektowanej ścieŜki rowerowej została juŜ wykonana w ramach 
odrębnego zamówienia. 
 


