0B.271.6.2012
Brody, 2012-09-24

WYJASNIENIA Nr 5 TRESCI SIWZ

dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Numer sprawy: 0B.271.6.2012.

Nazwa zadania: Udzielenie kredytu dtugoterminowego na sfinansowanie inwestycji ,Budowa
Sciezki rowerowej na odcinku Brody-Lubsko-Jasien” .

W odpowiedzi na skierowane do zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia :
Pytania:

1) W SIWZ - Rozdziat Il, pkt.3, Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany kwoty zaciggnietego
kredytu. Czy Zamawiajacy dopuszcza jedynie mozliwo$¢ zmiany kwoty kredytu w sensie
niepetnego wykorzystania przyznanej kwoty kredytu?

2) W SIWZ - Rozdziat ll, pkt.9, Zamawiajgcy opisuje, ze w trakcie trwania umowy bedzie
obowigzywac stawka WIBOR 1M okreslona jako $rednia arytmetyczna ze wszystkich dni
miesigca z wytaczeniem dni wolnych. Aby sprecyzowad okres naliczania odsetek, czy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, by: w trakcie trwania umowy obowigzywata stawka
WIBOR 1M okreslona jako srednia arytmetyczna ze wszystkich dni miesigca poprzedzajgcego
okres odsetkowy.

Odpowiedzi:
Ad.1
Tak
Ad.2
Nie

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescia specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

W zwigzku z faktem, ze udzielona odpowiedz nie powoduje modyfikacji tresci specyfikacji istotnych
warunkoéw zamdwienia, zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania ofert.
Wszelkie ustalenia dotyczgce miejsca i terminu sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
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