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Spis opracowania: 

 A.  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

B.     OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

C.     CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA WEDŁUG KODÓW CPV: 
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45200000-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45252126-7 - Zakłady uzdatniania wody pitnej  

45310000-3 -  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45317000-2 -  Inne instalacje elektryczne  

45231300-8 -  Budowa sieci wod. - kan. 

74000000-9: Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, 

prawa, księgowości oraz inne 

74200000-1: Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i 

podobne 

74230000-0: Usługi inżynieryjne 

7423200 -  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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A.  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia  

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe - opis planowanych 

rozwiązań technicznych. 

 

B.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Podstawowe założenia i wymagania  

2. Zakres robót. 

3. Wymagania dla projektowania 



3 
 

Program funkcjonalno-użytkowy budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Brody – wrzesień 2019r 

 
 

4. Wymagania dla rozwiązań architektoniczno-budowlanych – SUW 

5. Wymagania dla robót technologiczno-instalacyjnych - SUW 

6. Wymagania dla robót elektrycznych - SUW  

7. Wymagania dla robót AKPiA - SUW  

8. Instalacje specjalne  

9. Dokumentacja powykonawcza  

10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – sieć wodociągowa i 

kanalizacyjna 

11. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

C.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, będą wynikać z:   

2. Przepisy prawne i normy Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu 

wymagającego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę:   

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

4.  Załączniki: 

zał. nr 1    - Wskaźnikowe wyliczenie kosztów robót 

zał. nr 2    - Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej 

zał. nr 3   - Koncepcja zagospodarowania terenu 

zał. nr 4   - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

wydana przez Wójta Gminy Brody  
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zał. nr 5   - Zalecenia konserwatorskie dla planowanej budowy Stacji 

Uzdatniania Wody wraz z infrastruktura towarzysząca zlokalizowana na działce nr 

235/12 w Brodach   

zał. nr 5   - Decyzja nr WBO.6341.19.2015 z dnia 08-12-2015 dotycząca 

wydania pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego 

ujęcia zlokalizowanego w Brodach 

zał. nr 6   -  Operat wodno prawny   

zał. nr 7   -  Sprawdzenie badań wody z istniejącej studni   

zał. nr 8   - Kopia uprawnień autorów opracowania i zaświadczeń o 

przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
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A.  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - 

UŻYTKOWE 

 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Tematem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla: 

Budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w miejscowości Brody (działka nr ew. 235/12 powierzchni 1963 m2 wraz z 

przebudową 2 sztuk studni głębinowych, zbiornikiem naziemnym na wodę 

czystą o pojemności 200 m3 ). 

Opracowanie służy do ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na realizację 

robót w formule "zaprojektuj i wybuduj" w zakresie budowy nowej Stacji 

Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie 

obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje w 

zakresie projektowanych elementów. Przewiduje się również możliwość 

wystąpienia konieczności wykonania uzupełniających opracowań projektowych 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. 

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich 

prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia i uwzględnienia wszystkich niezbędnych kosztów z tym związanych, 

w tym kosztów wykonania uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, 

obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej. Zamawiający 

proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 
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Cel opracowania:  

Celem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Brody, powiat Żary, o wydajności pobory wody podziemnej z 

dwóch istniejących studni wierconych na poziomie 30 m3/h -  35 m3/h. 

Zadaniem przedsięwzięcia jest zasilenie w wodę miejscowości Brody, Nabłoto, 

Jeziory Wysokie, Jeziory Dolne, Datyń.  

Uwaga: 

 W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje 

administracyjne, w tym Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków  w Zielonej  Górze  i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania i 

wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane 

ponosi Wykonawca; 

 W ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane  

Wykonawca przygotuje Zamawiającemu niezbędne dokumenty do wystąpienia   o 

decyzję administracyjną o dopuszczeniu do użytkowania obiektu; 

 Podane rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne należy 

traktować jako propozycję, które nie ograniczają możliwości innych rozwiązań po 

uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

Stan  istniejący  

Na terenie objętym przedmiotem zamówienia brak jest Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Dla przedmiotowej inwestycji została opracowana decyzja o  ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, którą wydał Wójt Gminy Brody. 

Działka przeznaczona pod budowę Stacji Uzdatniania Wody jest działką 

niezabudowaną. Przez teren przebiega sieć wod. – kan.  
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Działka ewid. 235/12 przeznaczona pod zabudowę kubaturową SUW graniczy z 

następującymi działkami: 

- od strony płn. działka nr 246 – rów ziemny (użytek Wp) 

- od zachodu działka nr 233/3 – droga dojazdowa do nieruchomości, 

- od wschodu działka nr 235/13 – działka zabudowana zabudowaniami 

mieszkalnymi i gospodarczymi, 

- od południa działka nr 235/10, 235/11, 235/9 – działka niezabudowana  

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres 

robót budowlanych 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry - SUW 

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z 

wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania budowy SUW i wymaganiami 

stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w niniejszym Programie 

funkcjonalno – użytkowym, zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie projektu 

budowy stacji uzdatniania wody, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych 

efektów (parametrów technologicznych, technicznych i ekonomicznych) zgodnych 

z PFU i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 

z późn. zmianami). Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie 

oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu 

Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, 

przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, 

uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a także koszty wszelkich 

innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 



8 
 

Program funkcjonalno-użytkowy budowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w miejscowości Brody – wrzesień 2019r 

 
 

zobowiązania Wykonawcy. Budowę ujęcia oraz budowę SUW należy prowadzić 

przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich przepisów) do sieci wodociągowej. Wykonawca powinien 

opracować i przekazać szczegółowy harmonogram robót zapewniający ciągłość 

dostaw wody uzdatnionej. Wykonawca będzie ponosić koszty związane z 

wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla utrzymania ciągłości 

eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) obiektów, 

tymczasowe przepompowywanie wody). W zakres robót Wykonawcy wejdzie 

również wykonanie charakterystyki energetycznej budynku SUW. Wykonawca 

zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, 

szkolenie personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń. 

Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego. 

1.1.2. Wydajność Stacji Uzdatniania Wody. 

 Zadaniem stacji uzdatniania wody jest zagwarantowanie parametrów 

jakości wody nie gorszych niż określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz osiągnięcie wydajności uzdatniania w 

przedziale 30 m3/h -  35 m3/h. Na Stacji zostanie zaprojektowany zbiornik wody 

uzdatnionej o pojemności 200m3. 

Z uwagi na różnice wysokości terenu pomiędzy SUW Brody a 

miejscowością  Jeziory Wysokie należy przewidzieć oddzielny zestaw 

pompowy w celu podniesienia ciśnienia wody. 
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1.2. Zakres przedmiotu zamówienia  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:   

 uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, 

opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót 

budowlanych,   

 właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 

dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania 

„Pozwolenia na budowę" zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz wykonania projektów 

wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych dla 

przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem zwiększenia wydajności i 

niezawodności funkcjonowania przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów 

uzdatnianej wody, poprawy właściwości funkcjonalno-użytkowych, poprawy 

efektywności uzdatniania i dostarczania wody,   

 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano 

montażowych  dla Inwestycji, jaką jest budowa stacji uzdatniania wody jw.,   

 utrzymanie ciągłości „produkcji” i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej 

ilości i jakości w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,   

 uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot 

zamówienia, 

 przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 

 przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie 

obsługi, 

 eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia,  

zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego, 
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 uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów 

pozwalających przekazać obiekt do eksploatacji i użytkowania. 

 

1.2.1. Prace projektowe  

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej:  

 projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującej w  Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, z 

późniejszymi zmianami  obejmujący wszystkie wymagane branże zgodne z 

zakresem robót dla stacji uzdatniania wody tj. architektoniczną, konstrukcyjno-

budowlaną, technologiczną, instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, 

elektroenergetyczną, AKPiA, zagospodarowania terenu.  

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące składniki:  

 Projekt budowlano – wykonawczy, w tym: 

Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami. 

 Plan sytuacyjny 

 Projekt elementów małej architektury, wynikające z potrzeb  

 Projekt uzbrojenia terenu, wynikające z potrzeb (np. przyłącza infrastruktury 

technicznej, oświetlenie terenu, odwodnienie ciągów pieszych) 

 Projekt przyłączy wodociągowe i kanalizacyjne; 

 Projekt przyłącza energetycznego; 

 Projekt przyłączy technologicznych wod. – kan.; 

Projekt architektoniczno-budowlany (projekty branżowe budowlane i 

wykonawcze), w tym m.in.: 

 architektoniczny 

 konstrukcyjny 
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 wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: 

 Projekt kanalizacji sanitarnej  

 Projekt wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej 

 Projekt instalacji technologicznych   

 Projekt wewnętrznej instalacji oświetleniowej, alarmowej 

 Projekt oświetlenia terenu 

 Projekt komunikacji zewnętrznej (zjazd, parkingi, place, ścieżki itp. )  

Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Dokumentacja (projekty techniczne) powinna być opracowana z uwzględnieniem 

warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego,   

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt 

wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w przypadku zmiany 

proponowanej technologii załączonej do opracowania). 

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski 

projektanta oraz zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego. 

1.2.2. Zakres robót budowlanych - SUW 

Budowę Stacji Uzdatniania Wody należy prowadzić montując urządzenia 

niezbędne dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i 

ekonomicznych. 

 Zakres robót obejmuje:  

 Przygotowanie terenu budowy,  
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 Wykonanie budynku SUW wraz z wyposażeniem budynku w awaryjne 

zasilenie prądowe ( agregat prądotwórczy). 

 Wykonanie przebudowy istniejącego uzbrojenia przebiegającego przez działkę 

w przypadku kolizji z projektowanym budynkiem SUW, 

 Wykonanie przebudowy 2 sztuk studni głębinowych wraz z wykonaniem jednej 

obudowy studni 

 Wykonanie instalacji technologicznych służące do poboru, napowietrzania, 

filtracji, płukania, pompowania, chlorowania, magazynowania oraz sterowania i 

AKPiA (Aparatura Kontrolno -  Pomiarowa i Automatyka). 

 Wykonanie badań wody w ujęciach i przeprowadzenie testów filtracji wody w 

warunkach laboratoryjnych złożach filtracyjnych. 

 Wykonanie projektu sieci technologicznych, sanitarnych, elektrycznych, 

cieplnych, odwodnienia, ogrodzenia i oświetlenia terenu oraz elementów 

zagospodarowania i urządzenia terenu (place, drogi, chodniki) na terenie S.U.W. 

Brody. 

 Dostawę i montaż urządzeń kontrolno – pomiarowych – wprowadzenie 

automatyzacji i monitoringu procesów uzdatniania wody z możliwością sterowania 

ręcznego (system SCADA),  

 Wykonanie zbiornika na ścieki popłuczyn z odstojnikiem, o pojemności 

czynnej ok.  6,00 m3 

 Wykonanie zbiornika wody uzdatnionej o poj. czynnej  200,00 m3 ,  

Z uwagi na różnice wysokości terenu pomiędzy SUW Brody a 

miejscowością  Jeziory Wysokie należy przewidzieć oddzielny zestaw 

pompowy w celu podniesienia ciśnienia wody. 
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Lokalizacja terenu inwestycji.  

Teren ujęcia wody pod względem geograficznym położony jest na Nizinie 

Śląskiej na pograniczu Wysoczyzny Żarskiej i Kotliny Zasieckiej. Jest to teren 

lekko falisty o wysokościach w granicach 100 - 60 m n. p. m. opadający 

w kierunku północnym. Miejscowość Brody położona jest pomiędzy  

jeziorami  Brodzkim i Nabłocie w dolinie cieku Werdawa w zlewni rzeki Nysy 

Łużycka. 

Istniejące uzbrojenie terenu. 

 Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:  

 sieć wodociągowa,  

 sieć kanalizacji sanitarnej  

 rura przelewowa ze zbiornika popłuczyn zlokalizowanego na terenie nr 

235/5 

1.3.2    Charakterystyka źródła wody 

Projektowana stacja uzdatniania zlokalizowana będzie w miejscowości 

Brody,  na działce nr 235/12, obręb geodezyjny Brody. Na terenie objętym 

przedmiotem zamówienia brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Dla przedmiotowej inwestycji została opracowana decyzja o  ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, którą wydał Wójt Gminy Brody. 

Nowo projektowana SUW w Brodach znajdować się będzie obok istniejącej  stacji 

uzdatniania wody. Po wybudowaniu nowej SUW, istniejąca stacja będzie 

zlikwidowana. 
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Zadaniem stacji uzdatniania wody jest zagwarantowanie i osiągnięcie 

parametrów jakości wody nie gorszych niż określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz osiągnięcie wydajności 

uzdatniania w przedziale 30 m3/h -  35 m3/h za pomocą dwóch istn. studni 

wierconych nr SW-3z i  SW-4.  

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.4.1. Ogólny opis funkcjonalno - użytkowy.  

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie nowej Stacji Uzdatniania 

Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w miejscowości Brody, (działka nr ew. 

235/12 powierzchni 1963 m2 wraz z przebudową 2 sztuk studni głębinowych, 

zbiornikiem naziemnym na wodę czystą o pojemności 200 m3 . 

1.4.2. Ogólny opis funkcjonalno – użytkowy –  stacja uzdatniania wody w 

miejscowości Brody. 

Zaplanowana stacja uzdatniania będzie pracowała w pełni automatycznie, z 

monitoringiem stanu urządzeń i przesyłem wybranych danych do systemu 

wizualizacji komputerowej w siedzibie Zamawiającego ( Brody ul. Kilińskiego 4) 

oraz  w dowolnym komputerze po zalogowaniu się na serwerze. Nie przewiduje 

się stałej obsługi stacji.  

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe - opis planowanych 

rozwiązań technicznych. 

1.5.1.Budynek SUW 

Przewiduje się budowę budynku stacji uzdatniania wody o wymiarach w rzucie 

około 8,0 x 14,0 m. Wysokość budynku do 8,0 m wraz z niezbędnymi 
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instalacjami: woda pitna, odwodnienie dachu, wentylacja, ogrzewanie oraz 

klimatyzacja w niezbędnym zakresie. Przewiduje się budynek niepodpiwniczony, 

parterowy z nieużytkowym poddaszem z dachem  dwuspadowym lub 

naczółkowym krytym dachówką ceramiczną karpiówką w kolorze naturalnym. 

Kategoria geotechniczna budynku - pierwsza. 

W budynku należy wydzielić następujące pomieszczenia:   

- pomieszczenie techniczne w którym znajdować się będzie cała technologia 

SUW , 

- pomieszczenie chlorowni 

- pomieszczenie dla agregatu prądotwórczego, 

- W-C. 

W ramach budowy wykonane zostanie nowe ogrodzenie terenu wraz z bramą 

wjazdową oraz nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej na podbudowie 

umożliwiającej korzystanie z dróg samochodom ciężarowym. 

 

Wymagania architektoniczno – budowlane: 

 Fundamenty 

Ławy i  stopy fundamentowe należy zaprojektować jako żelbetowe, a wymiary 

dostosować do lokalnych warunków gruntowych po uprzednim opracowaniu 

badań gruntowych.  

 Ściany  

Ściany wykonane w technologii tradycyjnej z materiałów ceramicznych, 

betonowych, cementowo-wapiennych, keramzytowych,  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  i normami, w tym dotyczącymi zapewnienia 

bezpieczeństwa pożarowego budynków. Ocieplenie ścian zewnętrznych z 

zachowaniem współczynników przenikania ciepła przewidzianych w ustawie 

Dz.U. 2002 nr 75, poz.690 z późn.zm i obowiązujących od roku 2017r. 
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Izolację stóp, ścian i ław fundamentowych wykonać jako powierzchniową, 

pionową poprzez posmarowanie 2-krotnie środkiem np. DEITERMAN 

SUPERFLEX 10.  

Ściany działowe z cegły Porotherm gr. 12 i 19 cm na zaprawie marki 5Mpa 

 Podciągi, wieńce, nadproża 

Zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania zgodnego PN i EN. 

 Dach 

 Zaprojektować dach o konstrukcji drewnianej w formie kratownic opartych na 

ścianach zewnętrznych. Wszelkie akcesoria dachowe – systemowe. Całość 

konstrukcji drewnianej wyk. z drewna kl. K27 lub C24. Elementy drewniane 

zabezpieczyć przed korozją chemiczną, biologiczną oraz przeciwogniowo przez 

nasączenie odpowiednimi impregnatami. 

 Dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką na odpowiednio przygotowanym 

podłożu. Kolor do uzgodnienia ze służbami Lubuskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Nad pomieszczeniami zamontować strop podwieszany na poziomie +3,50m , 

ścianki działowe wyprowadzić do poziomu +3,60m.   

 Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe 

Obróbki blacharskie dachu należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej.  

Rynny i rury spustowe zaprojektować jako systemowe tytan – cynk. 

 Kominy 

Wywiewki grawitacyjne w formie systemowych kształtek + kanały spiro 

zakończone anemostatami w suficie podwieszonym i obudowane płytą gipsowo-

kartonową, 
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 Tynki wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne zaprojektować jako gipsowe, maszynowe lub cementowo 

wapienne. Tynk sufitowy z płyt gipsowo-kartonowych, 

 Posadzki  

Na posadzce należy ułożyć terakotę na całej powierzchni ze spadkami w kierunku 

kanału popłuczyn. W pomieszczeniu chlorowni płytki chemoodporne, kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Malowanie i powłoki zabezpieczające  

Wszystkie pomieszczenia wyłożyć do poziomu +2,00m płytkami ceramicznymi. W 

pomieszczeniu chlorowni ściany do poziomu +2,00m wyłożyć płytkami 

chemoodpornymi. Powyżej płytek ściany należy malować zmywalnymi farbami 

akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.  

Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, a 

konstrukcję dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. 

Drewniane elementy dachu należy zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna 

i pokryć bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Konstrukcję dachu 

zabezpieczyć przeciwogniowo do stopnia NRO. Elementy stalowe np. balustrady, 

drabiny zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi. 

 Okna 

Zaprojektować ilość okien gwarantującą normatywne oświetlenie. 

Zaprojektować okna z PCV lub drewniane (do ustalenia ze służbami Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i z  Zamawiającym), 
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 Parapety  

Parapety zewnętrzne PCV lub z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na 

kolor uzgodniony z Zamawiającym gr. 2mm.  

Parapet wewnętrzny wykończony płytkami ceramicznymi.   

 Drzwi 

 Zaprojektować drzwi zewnętrzne stalowe oraz bramę przemysłową (do ustalenia 

ze służbami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i z  

Zamawiającym), 

 Elewacje 

 Elewacje wykończyć tynkiem cienkowarstwowym silikatowym oraz w poziomie 

cokołu tynkiem żywicznym lub płytkami klinkierowymi – kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym oraz ze służbami Lubuskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.   

 Agregat prądotwórczy  

W budynku SUW w wydzielonym pomieszczeniu należy zaprojektować i 

zabudować agregat prądotwórczy o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu 

ciągłemu (PRP) i awaryjnemu (LTP), agregat bez obudowy z rozruchem 

automatycznym przystosowanym do pracy z SZR. Całość winna być zmontowana 

poprzez układy amortyzujące na sztywnej ramie ze stalowym zbiornikiem paliwa. 

Praca agregatu powinna podlegać systemowi monitoringu. W pomieszczeniu 

agregatu przewidzieć otwory na wyrzutnię i czerpnię. 
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 Wymagania elektryczne:  

Należy wykonać bilans mocy projektowanych obiektów z uwzględnieniem mocy 

nowych urządzeń. W zakres zadania wchodzi wykonanie rozdzielni głównej 

zasilająco-sterowniczej. Zasilanie urządzeń wykonać odpowiednio do specyfiki 

zasilanych odbiorników. 

 Wymagania AKPiA: 

Należy zaprojektować AKP i nowoczesny cyfrowy system zdalnego sterowania 

(standard sieci przemysłowej czasu rzeczywistego) i wizualizacji umożliwiający 

automatyczną pracę całej SUW oraz jej poszczególnymi procesami 

technologicznymi wraz z pracą ujęć wody. Wizualizacja pracy stacji powinna 

odbywać na samym obiekcie, w budynku Zamawiającego (Brody, ul. Kilińskiego 

4) oraz dowolnym komputerze po zalogowaniu się na serwer.  

Szczegółowy algorytm sterowania pracą SUW i ujęcia powinien być 

zaprojektowany odpowiednio dla przyjętych, szczegółowych rozwiązań 

technologiczno-technicznych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Algorytm sterowania powinien uwzględniać: 

 wizualizację pracy stacji i poszczególnych urządzeń. 

 wszystkie dane pomiarowe i parametry pracy urządzeń powinny być 

archiwizowane (dane archiwalne powinny być automatycznie zabezpieczane 

przed ich utratą). 

 zarządzanie zdalne z dyspozytorni. 

 możliwość ręcznego i automatycznego sterowania pracą ujęcia i SUW. 

Sterowanie ręczne powinno być realizowane zarówno poprzez sterownik, jak i z 

pominięciem sterownika za pomocą przełączników i przycisków. 
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 wszelkie decyzje podejmowane przez operatora powinny być autoryzowane 

(np. poprzez indywidualne kody dostępu). 

 sterowanie automatyczne realizowane przez sterownik na podstawie 

pomiarów technologicznych i decyzji podejmowanych przez operatora. 

 kontrolę wszystkich parametrów technologicznych ujęcia, SUW z sygnalizacją 

nieprawidłowości i awarii, w tym monitoring pracy ujęcia (hydrauliczny i 

jakościowy). 

 automatyczne i bezpieczne wyłączenie urządzeń w przypadku krytycznych 

alarmów (jeśli operator wcześniej nie zareaguje). 

 zabezpieczenia i sygnalizacja antywłamaniowa powinna być zintegrowana z 

istniejącym systemem zabezpieczeń, z automatycznym przekazywaniem 

sygnałów do centrum ochrony. 

 powinna istnieć możliwość eksportowania danych archiwalnych do 

komercyjnych arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel). Powinna istnieć 

możliwość modyfikacji algorytmu, w tym rozbudowanie o kolejne parametry 

jakościowe. 

1.5.2. Zbiornik wody uzdatnionej o poj. czynnej  200,00 m3 ,  

Zbiornik zaprojektować jako stalowy z arkuszy zabezpieczonych poprzez 

ocynkowanie o powłoce Z275 o wymiarach 1250x2500mm  ze stali S350GD. 

Grubość poszczególnych blach płaszcza dobrać w oparciu o obliczenia statyczne 

zbiornika (obciążenia wodą, śniegiem, wiatrem).  

Parametry techniczne zbiornika: 

Rodzaj obiektu:    skręcany stalowy zbiornik wody pitnej 

Pojemność użytkowa:    200 m3 
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Nominalna wysokość:    5.2 m 

Średnica wewnętrzna:    7.75 m                         

Izolacja cieplna:     wewnętrzna 

Typ uszczelnienia:   membrana EPDM 

Pokrycie dachowe:   płyta warstwowa PWD-S 75  

 

Wymagania architektoniczno – budowlane: 

 Fundamenty 

Ławy i  stopy fundamentowe należy zaprojektować jako żelbetowe, a wymiary 

dostosować do lokalnych warunków gruntowych po uprzednim opracowaniu 

badań gruntowych. Dopuszcza się posadowienie obiektu bezpośrednio na 

żelbetowej płycie fundamentowej. 

 Ściany  

Ściany fundamentowe wykonane w technologii tradycyjnej z bloczków, 

betonowych,   zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami, w tym 

dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków. Izolację ścian 

i ław fundamentowych wykonać jako powierzchniową, pionową poprzez 

posmarowanie 2-krotnie środkiem np. DEITERMAN SUPERFLEX 10.  

 Izolacja termiczna zbiornika 

Zbiornik izolowany od wnętrza zbiornika płytami XPS 300kPa o grubości 

wynikającej w  oparciu o obliczenia. 

Wszystkie elementy stalowe (blachy, śruby, opaski, uchwyty) ocynkowane. 

 Uszczelnienie zbiornika 

Szczelność zbiornika i zabezpieczenie płaszcza przed korozją zapewnia 

prefabrykowana do wymiarów zbiornika, jednorodna, membrana z PVC. Podkład 
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z filcu przemysłowego (geowłókniny) zabezpiecza dno membrany przed 

nierównościami powierzchni płyty fundamentowej. 

 Uziemienie zbiornika 

Do jednej z dolnych śrub zbiornika należy doprowadzić uziemienie z bednarki (np. 

Fe/Zi 30x4). Zbiornik nie wymaga wyposażenia w instalację odgromową. 

 Przewody technologiczne 

Zbiornik wyposażyć w wewnętrzne przewody technologiczne ze stali nierdzewnej i 

PE. 

 Ssawny DN200PN16 z koszem ssawnym ze stali nierdzewnej 

 Zasilający DN100PN16 z PE 

 Przelewowy DN150PN16 Z PE 

 Spustowy DN100 z PE 

1.5.3. Odstojnik popłuczyn 

Projektuje się zbiornik trójkomorowy prefabrykowany  żelbetowy o średnicy 

wewnętrznej fi 150 cm.  Kubatura czynna Vcz=6,0m3. Zbiornik należy posadowić 

na warstwie  chudego betonu B10 gr. 10 cm. Na górnej płycie zbiornika ustawić 

komin włazowy z kręgów betonowych fi 800 i przykryć go płytą żelbetową z 

pokrywą włazową fi 600 typu ciężkiego. Odpowietrzenie komór za pomocą 

wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzić 0,5m ponad teren. 

1.5.4. Zbiornik ścieków technologicznych - chlorownia 

Przewiduje się wybudowanie nowego bezodpływowego neutralizatora ścieków z 

chlorowni o pój. V=2.0m3. Projektuje się zbiornik jednokomorowy  prefabrykowany  

żelbetowy o średnicy wewnętrznej fi 150 cm. 
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B.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Podstawowe założenia i wymagania  

Niniejszy rozdział określa normy, które należy spełnić i elementy, które muszą 

być uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu. Wykonawca przed 

rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia, bądź weryfikacji danych 

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń 

bilansowych i jakościowych) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 

zagwarantować osiągniecie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny 

koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Zakres robót. 

2.1. Projekt.  

Wykonawca opracuje:   

 projekt budowlany wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do 

uzyskania pozwolenia na budowę i rozbiórkę,   

 projekt wykonawczy, 

 projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,  
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 projekt rozruchu technologicznego obiektów i urządzeń i dokumentacje 

powykonawczą rozruchową,  instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji, BHP i 

p-poż, 

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń 

związanych z użytkowaniem,  

Ponadto w przypadku konieczności wyjścia z obiektami budowlanymi poza 

obszar objęty decyzją lokalizacyjną, Wykonawca będzie zobowiązany do 

uzyskania w imieniu Zamawiającego odpowiedniej decyzji lokalizacyjnej, 

względnie warunków zabudowy, odstępstwa od warunków technicznych oraz 

innych dokumentów i uzgodnień niezbędnych do osiągnięcia celów Zadania.  

2.2. Pozostała Dokumentacja  

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań 

wynikających z warunków właścicieli, gestorów czy też zarządców infrastruktury. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzną 

Terenu Budowy i zatwierdzi ją u Zamawiającego.  

2.3. Budowa  

Wykonawca dokona rozbiórki następujących obiektów istniejących:  

 Uzbrojenia podziemnego wod. – kan. w przypadku kolizji z budynkiem Stacji 

Uzdatniania Wody  

Wykonawca wykona następujące obiekty :   

 Przebudowa dwóch studni głębinowych, 

 Budynek Stacji Uzdatniania Wody, 
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 Zbiornik wody uzdatnionej 

 Zbiornik popłuczyn 

 Zbiornik na ścieki technologiczne 

 Sieci międzyobiektowe, 

 Zasilanie elektroenergetyczne dla SUW. 

2.4. Próby Końcowe  

Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia i obiekty 

wymienione w PFU. Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby 

potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.  

2.5. Próby eksploatacyjne  

W czasie prób eksploatacyjnych eksploatacje SUW i ujęcia będzie prowadził 

Użytkownik przy udziale Wykonawcy. 

 

3. Wymagania dla projektowania 

3.1. Zakres dokumentacji projektowej  

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:  

 Projekt budowlany wielobranżowy, opracowany w zakresie zgodnym z 

wymaganiami obowiązującej w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo Budowlane i  inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na 

Budowę oraz wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia,  

 Projekt wykonawczy dla celów realizacji Robót. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb 
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wykonawstwa. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem 

warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach 

Zamawiającego,  

 Projekt powykonawczy z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 

wykonanych obiektów i połączeń między obiektowych,  

 Projekt rozruchu technologicznego obiektów i urządzeń,  

 Dokumentację powykonawczą rozruchową – sprawozdanie z rozruch, 

Instrukcje obsługi, eksploatacji, BHP i p-poż,  

 Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie. Cała dokumentacja będzie przedmiotem 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

3.2. Format dokumentacji projektowej  

 Forma drukowana – Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty 

Zamawiającemu wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w rozmiarze: 

format A4 i większe. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 5 

egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i 

oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia 

jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.  

Forma elektroniczna – dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu 

(płyta CD) wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów 
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elektronicznych: - rysunki, schematy – format dwg lub dxf, - pliki tekstowe – 

format doc lub rtf, 

3.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  

Wykonawca będzie dysponował do projektowania robót zespołem 

doświadczonych projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego 

oraz kompetentny personel pomocniczy.  

Prace w zakresie projektowania, wykonywania i kierowania tymi robotami będą 

wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Ponadto 

Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia, bądź 

weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje 

założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje wszystkie 

przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące problemów istniejących 

w SUW i na ujęciu. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały 

pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny być 

spełnione wymagania niezawodności, tak aby budowle, urządzenia i wyposażenie 

zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach 

obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w 

celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie dostarczone urządzenia 

i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie 

pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Projekt powinien 
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uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania 

Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi 

najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne. Dla 

każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które 

będą obejmować:  

1. Część rysunkową zawierającą:  

a) schematy procesu i instalacji,  

b) kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,  

c) rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia,  

d) opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części,  

e) założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów,  

f) certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób, etc.),  

g) obliczenia (wytrzymałość, osiągi, etc.),  

h) schemat połączeń elektrycznych;  

i) specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem.  

2. Część instalacyjną obejmującą opis:  

a) wymagań dotyczących instalacji,  

b) wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania,  

c) zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.  
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4.  Wymagania dla rozwiązań architektoniczno-budowlanych - SUW 

4.1. Zabudowa i zagospodarowanie terenu  

Przeznaczenie obiektów, sposób i forma zabudowy powinny być zgodne z 

decyzją lokalizacyjną. Przy usytuowaniu obiektów na terenie SUW powinny być 

zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz 

odległości urządzeń terenowych od granic działki, określone w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 

nr 75 poz. 690), a także w przepisach powiązanych, w tym higieniczno-

sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej 

oraz o drogach publicznych. Do urządzeń z nimi związanych należy zapewnić 

dojście i dojazd, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 

wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach 

odrębnych. Dojścia i dojazdy do innych obiektów budowlanych na terenie SUW 

powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne zapewniające bezpieczne 

ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku. Szerokość, promienie łuków dojazdów, 

nachylenie podłużne i poprzeczne oraz nośność nawierzchni należy dostosować 

do wymiarów gabarytowych, ciężaru całkowitego i warunków ruchu pojazdów, 

których dojazd do obiektów jest konieczny ze względu na ich przeznaczenie.  

W zakres zadania wchodzi:. 

 Ogrodzenie 

Ogrodzenie zaprojektować o wysokości 150cm – systemowe przęsła, furtki oraz 

brama rozwierana wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i 
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lakierowanych proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym, ewentualnie 

siatka ocynkowana na słupkach stalowych – do decyzji Inwestora. 

 Powierzchnie utwardzone 

Teren utwardzony ograniczyć systemowymi krawężnikami betonowymi 

posadowionymi na ławach z betonu. Kostkę betonową gr. 8cm ułożyć na 

warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr. 5cm. Podbudowę wykonać z 22cm 

warstwy tłucznia na warstwie odsączającej z piasku - gr. min. 15cm i 10cm 

warstwie podbudowy betonowej.  

4.2. Budynek SUW  

Układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania 

techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i 

wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego 

usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów. 

Budynek projektowanej Stacji Uzdatniania Wody nie jest przeznaczony na stały 

pobyt ludzi jednak przewiduje się wydzielenie pomieszczenia W-C dla Obsługi. 

4.3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obiektów  

Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo 

użytkowania muszą być zachowane zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 

nr 75 poz. 690). 
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5. Wymagania dla robót technologiczno-instalacyjnych - SUW 

5.1. Studnie głębinowe 

Woda surowa pobierana będzie z dwóch istniejących studni głębinowych SW-3z i 

SW-4, które zostaną poddane przebudowie wraz z wykonaniem obudowy jednej z 

nich. Następnie woda doprowadzona zostanie nowymi rurociągami PE do 

budynku stacji uzdatniania wody. Dokładna średnica rur zostanie określona na 

etapie dokumentacji projektowej. 

W oparciu o dane geologiczno - techniczne istniejących studni oraz planowany 

układ pracy SUW założono, że w studniach zostaną zamontowane pompy o 

wydajnościach  30 m3/h -  35 m3/h. Wysokość podnoszenia pompy powinna 

umożliwić wydobycie wody ze studni z poziomu jej zalegania (z uwzględnieniem 

depresji i różnicy rzędnych terenu), przetłoczenie wody przez stację uzdatniania 

wody aż do napełnienia zbiorników hydroforowych oraz pokonanie oporów 

rurociągów, filtrów i armatury na całej drodze przepływu. 

Przebudowę dwóch sztuk studni wraz z wykonaniem jednej obudowy studni 

zaprojektować i wykonać wg indywidualnego rozwiązania zgodnego PN i EN. 

(całość prac uzgodnić z  Zamawiającym), 

5.2. Urządzenia technologiczne 

Założenia podstawowe głównych urządzeń: 

 Zastosowane urządzenia nie mogą być prototypami.  

 Wszystkie urządzenia i materiały mające kontakt z wodą przeznaczoną do 

celów spożywczych muszą posiadać atest PZH lub równoważny.  
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 Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe.  

Zastosowane do realizacji zadania materiały i urządzenia muszą spełniać warunki 

nie gorsze niż wymienione w PFU ( zaprojektowanie i wybudowanie Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Brody o wydajności pobory wody podziemnej 

z dwóch istniejących studni wierconych na poziomie 30 m3/h -  35 m3/h.) 

Zadaniem przedsięwzięcia jest zasilenie w wodę miejscowości Brody, Nabłoto, 

Jeziory Wysokie, Jeziory Dolne, Datyń.  

 Z uwagi na różnice wysokości terenu pomiędzy SUW Brody a 

miejscowością  Jeziory Wysokie należy przewidzieć oddzielny zestaw 

pompowy w celu podniesienia ciśnienia wody. 

 

5.3. Zbiorniki wody czystej 

Zbiorniki wody czystej wg. punktu 1.5.2. 

5.4. Odprowadzenie popłuczyn  

Wody z płukania filtrów oraz wody ze spustu i przelewu zbiorników wody czystej mają 

być kierowane do rowu ziemnego zgodnie z wydaną decyzją nr WBO.6341.19.2015 z dnia 

08-12-2015r. 

5.5. Sieci technologiczne międzyobiektowe  

Sieci międzyobiektowe należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego: PE. 

Rurociągi układać poniżej strefy przemarzania gruntu, właściwej dla danej strefy 

klimatycznej. Połączenia rurociągów zgrzewane doczołowo lub przy użyciu 

kształtek do zgrzewania elektrooporowego oraz kołnierzy skręcanych na śruby. 

Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych. 

Średnica rurociągu powinna być tak dobrana aby prędkość przepływu nie 

powodowała dużych strat liniowych oraz miejscowych na przedmiotowym 
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odcinku. Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm 

rozłożonej na całej szerokości wykopu, następnie rurociąg zasypać piaskiem do 

wysokości 30 cm ponad grzbiet rury. Zasypkę należy zagęszczać co 20 cm po 

obu stronach rury. Dalszą zasypkę prowadzić zasypując wykop warstwami 20 cm 

z dokładnym ubiciem i zagęszczeniem gruntu. Sieci miedzyobiektowe 

wymiarowane winny być na maksymalny przepływ. 

5.6. Instalacje technologiczne  

Wszystkie instalacje technologiczne powinny być wykonane ze stali 

kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316) łączone przez spawanie lub kołnierzowo 

(kołnierze luźne). Połączenia kołnierzowe, śruby, nakrętki i podkładki powinny być 

wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 (AISI 316), PN10.  

Rurociągi układać na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali nierdzewnej 

1.4301 (AISI 304) przy zastosowaniu podkładek gumowych. Wszystkie 

stosowane materiały muszą mieć atest dopuszczający zastosowanie ich do 

instalacji i sieci wody pitnej. 

5.7. Instalacje wewnętrzne 

5.7.1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody  

Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób 

zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem 

oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących 

projektowania instalacji wodociągowych. Instalacja powinna spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w Polskich 

Normach dotyczących instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. 
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Wyroby zastosowane w instalacji powinny być tak dobrane, aby ich wzajemne 

oddziaływanie nie powodowało pogorszenia jakości dostarczanej wody oraz 

zmian skracających trwałość tej instalacji. Instalacja powinna mieć 

zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. Instalację 

wodociągową wykonać z tworzywa sztucznego. 

5.7.2. Kanalizacja ściekowa. 

Instalacja kanalizacyjna budynku umożliwia odprowadzanie ścieków do sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone 

jako przewody wentylacyjne ponad dach. 

Wody deszczowe z dachu i terenów utwardzonych  odprowadzić na teren działki 

nr 235/12 bez zalewania działek sąsiednich. 

5.7.3. Instalacja ogrzewcza  

Urządzenia zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w przepisach o efektywności energetycznej. Na 

obiekcie przewidzieć montaż ogrzewania elektrycznego. 

5.7.4. Wentylacja  

Wentylacja powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w 

tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, prędkość ruchu w 

pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm 

dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i 

wymagań akustycznych. Wentylacje mechaniczną lub grawitacyjną należy 

zapewnić w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych 
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pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub 

bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. Instalowane w 

budynkach urządzenia do wentylacji powinny spełniać wymagania przepisów o 

efektywności energetycznej. W hali filtrów należy przewidzieć wentylację 

grawitacyjną o krotności wymian: Nwym = 0,5 w/h. W chlorowni należy 

przewidzieć wentylację grawitacyjną o krotności wymian: Nwym = 5,0 w/h oraz 

dodatkowo mechaniczną umożliwiającą wymianę powietrza w ciągu 3 min. 

Kanały wentylacyjne wykonać z blachy nierdzewnej gr. 0,55 mm lub z tworzywa 

sztucznego o odpowiednich parametrach odporności na środki chemiczne. 

5.7.5. Osuszanie powietrza  

W celu zapobiegania wykraplaniu się wody na zbiornikach i przewodach w hali 

filtrów przewidzieć montaż instalacji osuszania powietrza przy pomocy osuszaczy 

elektrycznych. 

6. Wymagania dla robót elektrycznych - SUW  

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbędne dla właściwej 

pracy Stacji Uzdatniania Wody. Wykonawca sporządzając bilans mocy na 

potrzeby SUW, przyjmie że:  odbiorniki siłowe zasilane będą napięciem 400/230V 

50Hz.  Odbiory oświetleniowe zasilane będą napięciem 230V 50Hz. Wykonawca 

wykona projekt budowlany i wykonawczy zasilania SUW w energię elektryczną, 

który następnie uzgodni ze stosownymi instytucjami i uzyska pozwolenie na 

budowę. 
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6.1. Linie kablowe NN  

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody należy wykonać zewnętrzną sieć kablową 

niskiego napięcia zasilającą poszczególne obiekty technologiczne z rozdzielnicy 

głównej budynku.  

6.2. Oświetlenie terenu  

Układ komunikacyjny należy oświetlić za pomocą opraw oświetleniowych z 

lampami ledowymi. 

Oprawy należy montować na słupach stalowych ocynkowanych. Słupy nie 

powinny być wyższe niż 10m. Słupy należy montować na prefabrykowanych 

fundamentach. Każdy słup powinien być zaopatrzony w tabliczkę bezpiecznikowa 

dla pojedynczej oprawy, przewód przyłączeniowy, zaciski. Dopuszczalne jest przy 

budynku montowanie opraw oświetlenia zewnętrznego na ścianach budynku. 

6.3. Oświetlenie wewnętrzne  

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oświetleniowej we wszystkich 

pomieszczeniach w obiekcie. Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie 

miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic sterowniczych oraz skrzynek sterowania 

miejscowego. Do oświetlenia podstawowego SUW należy stosować oświetlenie 

za pomocą lamp fluoroscencyjnych w odpowiednich dla warunków pracy 

obudowach i kloszach odpornych na uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniej 

niż IP54. Do oświetlenia pomieszczeń pomocniczych, sanitarnych, dróg 

komunikacyjnych należy stosować oprawy z lampami fluoroscencyjnymi lub ze 

świetlówkami kompaktowymi.  Instalacja oświetlenia ma być wykonana jako 

kompletna, tj. obejmować ma kable i przewody, wraz z niezbędnymi uchwytami,  
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rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzęt taki jak puszki łączeniowe, 

łączniki itp. Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w ścianach należy 

stosować łączniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzętu, a w 

obiektach technologicznych należy stosować osprzęt bryzgoszczelny. Wykonana 

instalacja ma podlegać odpowiednim badaniom i próbom. 

 

6.4. Instalacja gniazd wtyczkowych  

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd 

wtyczkowych jednofazowych, trójfazowych i gniazd na napięcie 24V AC.  

Dla celów eksploatacyjnych (obiekt technologiczny) oraz do codziennej 

eksploatacji (pomieszczenia sanitarne) należy wykonać instalacje gniazd 

wtyczkowych jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych należy 

montować w puszkach podtynkowych. W pozostałych pomieszczeniach należy 

stosować osprzęt natynkowy bryzgoszczelny. Należy przewidzieć w obiekcie 

technologicznym wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A. Tam, 

gdzie jest to konieczne ze względów na przepisy należy wykonać instalacje 

gniazd wtyczkowych zasilanych z transformatorów 24 V AC. Transformatory 

mogą być montowane w rozdzielnicach i tablicach zasilająco sterujących lub 

mogą być instalowane we własnych obudowach przy gniazdach 24V AC. 

Instalacje gniazd elektrycznych mają być wykonane jako kompletne tj. obejmować 

mają kable i przewody, wraz z niezbędnymi uchwytami, rurami, listwami i 

korytkami, oraz wymagany osprzęt taki jak puszki łączeniowe, łączniki, łączówki 

itp. Obwód zasilający gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpieczać 

wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie 
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różnicowym 30 mA. Wykonane instalacje maja podlegać odpowiednim badaniom 

i próbom. 

6.5. Instalacja siły i sterowania  

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji siły i 

sterowania urządzeń technologicznych. W ramach tych prac należy wykonać 

trasy kablowe z drabinek, korytek kablowych siatkowych, ocynkowanych ogniowo 

i listew kablowych, rur PCV i rur stalowych. W pobliżu napędów wymaga się 

zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalających na uruchomienie maszyn i 

urządzeń z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego zainstalować należy 

przełącznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne LED pracy i awarii 

urządzenia. W przypadku występowania w pobliżu kilku napędów dopuszczalne 

jest wykonanie skrzynki sterowania miejscowego dla większej liczby napędów 

pod warunkiem czytelnego oznakowania sterowanych urządzeń. Wszystkie 

indywidualne napędy maszyn i urządzeń takie jak pompy, dmuchawy powinny 

posiadać wyłączniki awaryjne z możliwością zamykania na kłódkę. Wyłączniki 

powinny być montowane w pobliżu napędów, na kablach zasilających urządzenia, 

a ich stan powinien być sygnalizowany w systemie nadrzędnym. Wykonane 

instalacje mają podlegać odpowiednim badaniom i próbom. 

6.6. Instalacja odgromowa i uziemiająca  

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać 

instalacje odgromowa i uziemiającą oraz instalacje połączeń wyrównawczych. 

Instalacja odgromowa ma spełniać wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-

IEC 61024-1 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynków, a w 

przypadku obiektów zagrożonych wybuchem normy PN-89/E-05003/03 
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dotyczącej ochrony obostrzonej obiektów budowlanych. Dodatkowo we 

wszystkich obiektach należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych przez 

połączenie wszystkich przewodzących części urządzeń, przewodzących części 

innych instalacji oraz wszystkich dostępnych elementów metalowych 

konstrukcyjnych budynku ze sobą oraz z przewodem ochronnym i uziomem. 

Dostosowanie instalacji odgromowej i uziemiającej do obowiązujących norm 

należy przeprowadzić dla wszystkich obiektów. Wykonane instalacje maja 

podlegać odpowiednim badaniom i próbom. 

7. Wymagania dla robót AKPiA - SUW  

Poniżej przedstawiono ogólne wymagania dla robót AKPiA w ramach SUW. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbędne dla SUW. Do 

obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie kompletnego 

systemu sterowania i monitoringu całego obiektu. Zadaniem systemu ma być 

sterowanie urządzeń, prowadzenie pomiarów technologicznych nadzorowanego 

procesu oraz optymalizacja procesów technologicznych SUW. Zamawiający 

wymaga również zapewnienia lokalnej pracy wszystkich urządzeń w trybie 

ręcznym, na wypadek awarii, bądź w razie konieczności przeprowadzenia 

czynności serwisowych. Należy zapewnić możliwość pracy zdalnej, ręcznej z 

poziomu systemu SCADA. Należy zapewnić możliwość odstawienia wszystkich 

urządzeń wykonawczych z poziomu systemu SCADA oraz panelu 

operatorskiego, dostosowując odpowiednio algorytmy pracy automatycznej SUW. 

Zamawiający wymaga wyposażenie aplikacji w układ raportowania pracy 

urządzeń w/g szczegółowych wytycznych przekazanych przez Zamawiającego 

Przy realizacji instalacji elektroenergetycznych i AKPiA należy mieć na względzie 
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te rozwiązania, które są ukierunkowane na jak najdalej idącą, ekonomicznie 

uzasadnioną, energooszczędność. 

 

7.1. System SCADA  

Sieć wodno-kanalizacyjna, gdzie realizowane są procesy wytwórcze, dystrybucji, 

uzdatniania i użytkowania wody tworzy swego rodzaju mikrosystem. Optymalna 

praca tego systemu, przy uwzględnieniu oddziaływań źródeł jak i całej sieci, 

wymaga odpowiednio zaprojektowanego systemu zarządzania siecią (SCADA). 

SCADA z języka angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition oznacza 

system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego 

główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich 

wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. W 

ramach planowanej inwestycji Zamawiający wymaga budowy kompletnego 

systemu zarządzania i kontroli pracy Zakładu. System zarządzania będzie pełnił 

funkcję kontroli i sterowania pracą zarówno elementów sterowalnych jak również 

elementów niesterowalnych znajdujących się w strukturze urządzeń sieciowych w 

sposób zapewniający minimalizację kosztów operacyjnych zarządzanej sieci 

wodno-kanalizacyjnej. Przewiduje się, iż projektowany system będzie realizować 

zawansowane funkcje operatorskie i sterownicze, jak również będzie dostarczać 

istotne dane oraz informacje na różne szczeble zarządzania w skali całego 

Zakładu. Wspólnym i głównym problemem wszystkich struktur sieciowych, 

niezależnie od ich przeznaczenia i struktury, jest sprawność zarządzania. Celem 

zarządzania jest zapewnienie działania sieci w sposób ciągły, optymalny 

ekonomicznie oraz świadczenie usług na złożonym poziomie technicznym. 
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Poprzez zarządzanie należy rozumieć reagowanie na zachodzące w systemie 

zmiany, czyli adaptację parametrów działania sieci do zmieniających się 

warunków zewnętrznych, takich jak: zapotrzebowanie na wodę czy warunki 

pogodowe itp. oraz reagowanie na awarie niezależnie od przyczyn, którymi 

zostały wywołane. Dlatego też, we wszystkich typach sieci dąży się do objęcia 

kontrolą i sterowaniem wszystkich elementów węzłowych systemów.. Wszystkie 

procesy technologiczne przebiegają w sposób zautomatyzowany pod nadzorem 

systemów sterowania z wykorzystaniem przemysłowych sterowników PLC oraz 

lokalnych aplikacji wizualizacyjnych klasy SCADA. W ramach niniejszego 

projektu, należy zintegrować systemów SCADA  i je zainstalować na obiektach . 

7.2. Struktura Centralnego Systemu SCADA 

 Zadaniem zintegrowanego systemu zarządzania sieci wodno-kanalizacyjnej jest 

gromadzenie, przetwarzanie, archiwizacja oraz prezentacja danych procesowych 

z obiektów oraz instalacji technologicznych. Gromadzone dane muszą zostać 

zaprezentowane na 4 stacjach operatorskich zlokalizowanych w różnych 

lokalizacjach przy czym Centralna Dyspozytornia zostanie zlokalizowana w 

budynku Urzędu Gminy  w Brodach. Stacje operatorskie muszą zapewniać 

poprawną pracę dostarczanego Systemu. Stacje te należy wyposażyć w układy 

wizualizacji składające się z minimum 3 monitorów 24” każde stanowisko. Na 

terenie Centralnej Dyspozytorni należy również dostarczyć i zainstalować sprzęt 

stanowiący architekturę systemu wraz z szafą teleinformatyczną w której zostaną 

zainstalowane serwery Systemowe.  
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Należy dostarczyć następujące minimalne ilości dedykowanych serwerów 

Systemu: - 2 serwery główne, redundantne - 1 serwer bazy danych - 1 serwer 

www 

7.3. Aparatura kontrolna i pomiarowa wraz z montażem i okablowaniem  

Obowiązkiem Wykonawcy sytemu jest zaprojektowanie i dostarczenie aparatury 

kontrolnopomiarowej dla stacji uzdatniania wody. Ilość niezbędnej aparatury 

wynikać będzie z przyjętej technologii. Do Wykonawcy należy dostawa i montaż 

wszystkich urządzeń pomiarowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami 

takimi jak: wsporniki, stojaki, zadaszenia, kontenery, przewody, pompki, króćce 

itp. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna być produkcji uznanych w świecie i 

sprawdzonych na rynku polskim producentów posiadających w kraju punkty 

serwisowe. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie okablowania 

pomiędzy szafami sterownikowymi, a aparaturą kontrolno – pomiarową i szafami i 

rozdzielnicami elektrycznymi. W kosztach instalacji należy przewidzieć wykonanie 

tras kablowych do prowadzenia kabli pomiarowych i sterowniczych. Wykonane 

instalacje wraz z aparaturą maja podlegać odpowiednim badaniom i próbom.  

7.4. Linie kablowe AKPiA  

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPiA 

na terenie SUW rozprowadzane będą: zewnętrzne – bezpośrednio w ziemi, 

wewnętrzne – w korytkach kablowych metalowych.  
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8. Instalacje specjalne  

8. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu - SSWIN  

Obiekty kubaturowe wyposażyć w system sygnalizacji włamania wyposażony w 

odpowiednią ilość czujek i manipulatorów niezbędną dla pewnego 

zabezpieczenia obiektu. Szczegółowy kształt ochrony nowych obiektów oraz 

zastosowanych rozwiązań powinien określić projekt przygotowany przez firmę 

posiadającą odpowiednie koncesje i dopuszczenie stosownych instytucji.  

9. Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentacja elektryczna i automatyki powinna być wykonana zgodnie z 

normami ogólnie przyjętymi przy projektowaniu. 

 Dokumentacja powinna zawierać:   

 schematy szaf sterownikowych,  

 schematy powinny zawierać oznaczenia potencjałowe, 

 schematy podłączeń aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z trasami 

kablowymi, schematy powinny zawierać oznaczenia potencjałowe,  program 

sterownikowy i aplikacje wizualizacyjna na nośniku CD. 

10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe – sieć wodociągowa i 

kanalizacyjna 

Wykonanie przebudowy istniejącego uzbrojenia przebiegającego przez działkę w 

przypadku kolizji z projektowanym budynkiem SUW, 

Długość przebudowanej sieci wod. – kan – 70,0mb 
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Przebudowa sieci wod. kan. w przypadku kolizji z projektowaną SUW  ograniczać 

się będzie tylko w obrysie działki nr 235/12.  

Parametry dotyczące długości sieci wod. kan podane są w przybliżonych 

wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w 

dokumentacji projektowej.  

Po ułożeniu rurociągów należy wykonać pomiar geodezyjny zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

11. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

11.1. Część ogólna  

11.1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów przy sporządzaniu 

Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne 

oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w 

Programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do 

bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz 

prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. 
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Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane 

przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji.  

11.1.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego  

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem (Akt Umowy, 

Oferta, Warunki Ogólne, Warunki Szczegółowe, PFU) i Programem Zapewnienia 

Jakości. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie 

dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne 

z Kontraktem oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. 

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty 

nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą 

niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w wymienionych 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Przed 

rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych 

do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty 

Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu 

przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
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przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W 

szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem 

polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń 

do rozruchu i przeprowadzenia prób eksploatacyjnych. Zatwierdzenie 

jakiegokolwiek dokumentu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z zadania. 

11.1.3. Przystąpienie do Robót.  

Pozwolenia rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów 

(Projektów Budowlanych i projektów wykonawczych) opracowanych przez 

uprawnionych projektantów, uzgodnionych z Zamawiającym i zatwierdzonych 

ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie 

wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca 

przygotuje Zamawiające wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów 

nowobudowanych. 

11.1.4. Program Robót  

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Ogólnych i Szczególnych 

Kontraktu przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program 

Robót, który winien uwzględniać w szczególności :   
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- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania 

robót budowlanych,   

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym 

prawem,  

- wymagania określone w PFU 

11.1.5. Ubezpieczenia  

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

11.1.6. Tablica informacyjna  

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje 

na Terenach Budowy odpowiednie tablice informacyjne.  

 Tablice informacyjne wynikające z Prawa Budowlanego. Dla robót prowadzonych 

w ramach niniejszego Zadania będzie zamontowana tablica informacyjna o 

prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz 

wytycznymi w tym zakresie.  

11.2. Teren budowy  

11.2.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do Terenu Budowy, na którym 

realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w 

określonym terminie przekaże Wykonawcy ten Teren. 

11.2.2. Zaplecze budowy  

Zaplecze budowy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Zaplecze winno być zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po 
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uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Jeżeli zaistnieje konieczność 

zlokalizowania części zaplecza budowy poza terenem SUW to koszt zaplecza 

winien być uwzględniony w kosztach jednostkowych robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio 

częsty wywóz nieczystości. Wykonawca może korzystać z energii elektrycznej, 

wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Zamawiający 

wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię 

elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca 

za pobraną energię rozliczy się z Zamawiającym. Wykonawca zawrze Kontrakt z 

Zamawiającym na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów 

socjalnych. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych 

urządzeń i instalacji i obiektów z funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i 

instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym celu 

Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny 

być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

11.2.3. Czystość terenu budowy  

Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady 

należące do Wykonawcy powinny być wywożone na legalne składowisko 

odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed 

ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu 

terenu budowy w czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania 
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prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w 

czasie trwania zadania. 

11.2.4. Bezpieczeństwo budowy  

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym 

techniczno budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych 

dotyczących w szczególności:   

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 

  ochrony przed hałasem i drganiami, 

  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

  warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w 

zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, 

ogrzewania, wentylacji oraz łączności,   

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

11.3. Materiały i urządzenia  

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. 

Urządzenia stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne 
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być wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody 

pitnej. Urządzenia narażone na działanie środków chemicznych winne być 

wykonane z materiałów odpornych na działanie tych środków. Wszystkie 

Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:   

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 

w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 

nr 243 poz. 1623 z późn zm.) i z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),  

 spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i 

zastosowania danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, 

atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,   

zgodne postanowieniami i zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy oraz  

poleceniami Zamawiającego,  nowe i nieużywane,  muszą posiadać certyfikat 

CE.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie 

przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
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11.4. Sprzęt  

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla sprzętu i maszyn poza 

obowiązkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy 

odrębne. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową.  

11.5. Transport  

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla środków transportu poza 

obowiązkiem zachowania zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy 

odrębne. 
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     C.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, będą wynikać z:   

uzgodnienia z Zamawiającym, 

 uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, 

  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

  związaną z realizowana inwestycja lub posiada zgodę właścicieli działek na 

tymczasowe zajęcie terenu.  

3. Przepisy prawne i normy Opracowanie projektu budowlanego dla 

obiektu wymagającego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę:   

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 290); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,                  

(Dz.U. 2002 nr 75, poz.690 z późn.zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462); 
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 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego        (Dz. U. z dnia 02.09.2014r. nr 202, poz.2072 z 

późn.zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz.U. nr 29, poz. 

844); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004r. 

Nr 130, poz. 1389); 

 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r.                

(Dz.U. 2015 poz.594). 

Dla obszaru objętego planowanym zadaniem inwestycyjnym zostały wydane  

zalecenia konserwatorskie. Zamawiający posiada aktualne badania parametrów 

wody ujmowanej z odwiertów dla ujęć głębinowych 

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 

jej przeprowadzeniem: 

Wykonawca powinien zapewnić opracowanie: 

- harmonogramu realizacji inwestycji, 

- projektu zagospodarowania placu budowy, 

- projektu organizacji robót, 
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- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), 

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych. 

Opracował: 

       mgr inż. Maciej Marciniak 

 


